ZMLUVA O DIELO
¢. Z0D/281/2017/BVS (dalej len ,zmluva®) na projeki .
pre stavbu: ,,Raga — Grinava vodovodné zasobné potrubie, objekt: CS Grinava®

1.1.

1.2

uzavreta podfa ustanoveni § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v plathom zneni (dalej len ,Obchodny zakonnik")

Cl. 1.
Zmluvné strany
Objednavatel : Bratislavska vodarenska spolo¢nost), a.s.
Presovska 48, 826 46 Bratislava 29
Zastupca zodpovedny : Ing. Zsolt Lukaé, EMBA - generalny riaditel,
vo veciach zmluvnych na zaklade statttu predstavenstva
Zastupca zodpovedny : Dusan Kozic
vo veciach technickych Ing. Marek Brunovsky
Zapis v obchodnom registri : Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, viozka &. 3080/B

Bankové spojenie
Cislo a&tu (IBAN)

SWIFT :

ICO : 35 850 370
DIC : 2020263432
IC DPH : SK2020263432
Telefon :

(dalej len ,objednévatel”)

ZHOTOVITEL : RP Projekt, s. r. o.
Stromova 2299/9, 900 31 Stupava

Statutarny zastupca : Ing. Rébert Petrovié - konatel

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych : Ing. Rébert Petrovic

Zapis v obchodnom registri : Okresny sud Bratislava 1, oddiel: Sro, viozka &. 90865/B

Bankové spojenie
Cislo Gi&tu (IBAN)

SWIFT :

IO : 47 249 609
DIC : 2023831843
IC DPH : SK2023831483
Telefdon :

(dalej len ,zhotovitel")

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu len ako ,zmluvné strany* alebo jednotlive ako
LZmluvna strana®)



2.1

22

2.2.1

222

2.3

3.1

Cl. 2.
Vychodiskové podklady a Gdaje

Vychodiskove podklady:

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

- sufazné podklady,

- cenova ponuka zhotovitela zo diha 14.09.2017.

Vychodiskové Udaje:

Nézov stavby: yRaca — Grinava vodovodné zasobné potrubie,
objekt: CS Grinava“.

Miesto stavby: obec Pezinok, katastralne Uzemie Grinava.
[nvestor: Bratislavska vodarenska spoloc¢nost, a.s.
CL 3.

Predmet plnenia

Predmetom plnenia zmluvy je vypracovanie a dodanie aktualizovanej a dopInenej
realizacnej projektovej dokumentacie pre zmenu stavby pred dokonéenim, vratane
zahezpeéenia pravoplatného rozhodnutia o povoleni na zmenu stavby pred
dokonéenim nasledovnej stavby: ,Raga — Grinava vodovodné zasobné potrubie,
objekt: Eerpacia stanica (v tejto zmluve len ,CS") Grinava® a s nim sqvisiace:

Stavebné objekty:

S0 10 CS Grinava — stavebna &ast’

- Architektonicko stavebné riesenie,
Statika,

Zdravotechnika,

Vykurovanie,

Elekfroinstalacia stavebna,

80 12 Qdpadové potrubie z CS a protirazového zabezpedenia,
SO 13 Zumpa,

SO 14 Pristupova komunikéacia k CS,
S0 15 Spevnené plochy pri €S,

SO 16 Oplotenie CS,

SO 17 Elektrostavebna gast CS,

SO 18 22kV pripojka k €S Grinava,

SO 19 Elektricka pripojka k CS Grinava.

Prevadzkové subory:

PS 01 CS Grinava — Strojnotechnaologicka &ast,

PS 02 CS Grinava — Elekitrotechnologicka gast,

PS 03 Trafostanica CS Grinava,

PS 04 ASRTP a Dialkovy prenos,

PS 05 Zabezpedenie EZS a kamerovy systém,

PS 07 Protirazové zabezpedenie vodovodnej ststavy.

Vramci stavby ,Rala — Grinava vodovodné zasobné potrubie® momentalne realizuje
zhotovitel Infra Services, a. s. objekty SO 05, SO 07, SO 08 a SO 09. Pévodna
realizadna projektova dokumentacia pre objekt €S Grinava bola vypracovana v roku
2009. Nakofko objednavatel planuje vyhladovo odstavit objekt CS Bernoldkovo, je nutné
zabezpelit' aktualizaciu a optimalizaciu realizaénej projektove] dokumentacie objektu
posilovacej CS Grinava as fiou sGvisiacich stavebnych objektov a prevadzkovych
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3.2

3.3

3.3.1

slborov. Vybudovanie posilovacej CS Grinava je podmienkou odstavenia GS
Bernolakovo.

Vzhladom na skutoCnost, Ze pdvodna realizaéna projektova dokumentacia stavby
vypracovana v roku 2009 vychadzala z odli$nych vstupnych Gdajov a bilancii pre navrh
CS Grinava, nez aké poskytuje objednavatel v sti¢asnosti (vid. Prilocha & 3 &asti B
Technické Udaje sutaZnych podkladov), je potrebné aktualizovat' a doplnit' realizaénu
projektovl dokumentéciu.

Z néavrhu strojnotechnologickej Casti a nasledne aj elekirostavebnej
a elektrotechnologickej Zasti nasledne vyplyn( stavebné naroky na dispoziéné riesenie
a architektonické rieSenie stavby a slvisiacich objektov (oplotenie, pristupova
komunikécia, spevnené plochy a pod.). V ramci stavebnej Casti z povodnej dispozicie
(vid. Priloha & 1 ¢Casti B Technické udaje sutaznych podkladov) je moiné vyludit
miestnost dozorne, nakolko navrhovana CS Grinava nebude s trvalou obsluhou.
Povodna CS Grinava, umiestnena na parcele vo vlastnictve objednavatela, bola
zlikvidovana. Majetkopravne vysporiadanie pre umiestnenie navrhovanej CS Grinava,
planovane na parceliach KN-C v k. 0. Grinava ¢. 3024/2 a 3024/6 o celkove] ploche
230 m?, druh pozemku zastavané plochy a nadvoria, obe parcely zapisané na LV &. 437
VO vylucnom vlastnictve objednavatela, bude potrebné len v pripade, Ze priestorové
naroky pre novonavrhovani €S Grinava by vyZzadovali vacsi trvaly zaber
pofnohospodarskeho pddneho fondu resp. lesného pddneho fondu.

Stavba ,Rata — Grinava vodovodné zasobné potrubie” sa toho Casu realizuje v stlade
s pravoplatnym vodopravnym rozhodnutim &. ZP.vod.71/G-90/2009-Km vydanym dia
14.05.2009 v tom &ase Obvodnym Uradom zwotneho prostredia v Pezinku, ul. M. R.
Stefanika 10, 902 01 Pezinok (vid. Priloha €. 2 &asti B Technické udaje sutaznych
podkladov). Toto rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost diia 24.06.2009.

Pripadné dalSie technické upresnenia budu predmetom rokovania vyrobnych vyborov
ktore zabezpeéuje zhotovitel.

Zhotovitel vypracuje aktualizovanii realizac¢nii projektovil dokumentaciu pre vydanie

rozhodnutia o povoleni na zmenu stavby pred dokonéenim, vrozsahu podla

ustanoveni § 11 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky

G. 4563/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Realizaéna projektova dokumentacia musi byt kompletna a obsahovat najma:

- 8Sest (6) vyhotoveni dokumentacie pre zmenu stavby pred dokondenim, vratane
dokladovej Casti v tlaenej forme, 6x na CD s vykazom vymer bez cien,

- i (3) vyhotovenia geodetického elaboratu, 2x na CD,

- dva (2) vykazy vymer s rozpoétom v programe MS Excel a v programe Cenkros plus,
2x na CD,

- jeden (1) original pravoplatného rozhodnutia o povoleni na zmenu stavby pred
dokonéenim.

Pre splnenie predmetu zmluvy podla odsekov 3.1 a 3.2 tohto ¢lanku zmluvy, realizatna
projektova dokumentacia musi obsahovat kompletné riesenie realizacie stavby pre
zmenu stavby pred dokonéenim z technického a dokladového hladiska, a to najmé:

Stavebno - technické rie$enie:

- sprievodnu technick( spravu,

- suhrnni technickd spravu,

- situaciu so zameranim inZinierskych sieti podla ich vytyCenia v teréne, potvrdent
spravcami, dodan( aj v digitalnej forme vo formate *.dgn na nosiéi CD; vytySenie
inZinierskych sieti zabezpedi zhotovitel,

- situaciu na podklade katastralnej mapy,

- zistenie a zameranie skutkového stavu a moznych prekazok, ktoré mézu ovplyvnit
realizaciu stavby; v pripade potreby si zhotovitel preveri skutkovy stav sondou,
poskytnuté Udaje od objednavatela a inych spravcov sieti st len informativne,
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3.3.2

3.3.3

spravu o vykonanom geologickom prieskume so zatriedenim zemfn podla
tazitelnosti na zaklade vykonaného geologického prieskumu,

kompletni projektovl dokumentaciu stavebnej a technologickej Casti a ostatnych
profesii pozeostavajucu z vykresov stavebnych konstrukeii, priecnych rezov,
pohfadov, schém avykazov, (vizualizaciu objektu, na ziklade ktorej budu
vypracované pohlady, bude vypracovana v zmysle Dizajn manualu objednavatela),
vzorové priecne rezy v kritickych miestach krizovania s inzinierskymi siefami,
pripadne dokladovat’ sondou, )

technologické projekty, schémy, pozdizne profily a schémy kladenia potrubia,
koordinaénd situaciu inej sltbeznej investicie ajej odslhlasenie s prislu$nym
investorom,

projekt poZiarnej ochrany v zmysle zakona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov,

navrh vykonania individualnych a komplexnych skisok,

Gpravu prepojov v existujacich uzloch po vyvolanych zmenach,

projekt riadiaceho a prenosového systému s napojenim na centralny dispecing
objednavatela, vratane bezpecnostného systému (BPS),

vypracovanie kompletného vykazu vymer a rozpoétu v dvoch (2) vyhotoveniach (v
programe MS Excel na CD a v programe Cenkros plus),

existenciu a polohu v8etkych inZinierskych sieti, pripojok a pripojov je nutné overit
a zamerat vteréne; poskytnuté ddaje spravcami inzinierskych sieti sU len
informativne,

vyhodnotenie rezimu povrchovych a podzemnych véd, v pripade potreby navrhnat
opatrenia,

navrh na technologiu vystavby a materialu potrubi, objektov a armatdr, vyrobcu bez
menovitého uréenia s tym, Ze musia spliaf prislusné STN a SO,

atesty na pitnd vodu pre vsetky materidly a zariadenia, ktoré budl v kontakte
s pitnou vodou,

konstrukciu zriadenia povrchov navrhovanych spevnenych pléch (vozoviek,
chodnikov, spevnenych pléch) odsuhlasend spravcami komunikacii (situacia, prieéne
rezy a uvedena miera zhutnenia zasypov),

v samostatnej kapitole vypracovany vplyv na dopravu a navrh prisluénych opatreni -
projekt organizacie dopravy,

v pripade vyskytu zelene v zaberanej ploche jej polohu zakreslent do situaéného
vykresu a vypracovany dendrologicky prieskum; pri nutnom wvyrube zelene je
potrebné doloZit' stanovisko Okresného (radu Pezinok, odboru starostlivosti o
zivotné prostredie, resp. spravcu, pripadne zabezpedif rozhodnutie o povoleni na
likvidaciu zelene a navrh spatnej rekultivacie,

pri doCasnych alebo trvalych zdberoch polnohospodarskeho pddneho fondu, resp.
lesneho podneho fondu bude zabezpetené ich prislusné vynhatie a v pripade
docasného vyfatia bude dohodnutd jeho navratnost, resp. rekultivacia,

v pripade potreby prelozky inzZinierskych sieti bude vypracovana projektova
dokumentacia prelozky, prerokovana s prislusnym spravcom,

vSetky doklady poZadované Okresnym UGradom Pezinok, odborom starostlivosti
o Zivotne prostredie pre vydanie rozhodnutia o povoleni na zmenu stavby pred
dokonéenim,

budi dodrzané dalSie podmienky a rozsah vypracovania uvedené v ¢asti B
sut'aznych podkladov.

Sucastou diela je aj geodeticky elaborat so zameranim dotknutych inZinierskych sieti
a objektov. Odovzdanie geodetickych vyty€ovacich prvkov aich vytyéenie zhotovitel
vykona po dodani pravoplatného rozhodnutia o povoleni na zmenu stavby pred
dokonéenim, po vybere zhotovitela stavby a pred odovzdanim staveniska zhotovitelovi
stavby.

Sucastou diela je aj projekt evidencie, zatriedenia a nakladania s odpadmi, kioré vzniknu

-

v sUvislosti s realizaciou stavby, spracovany v zmysle zakona & 79/2015 Z. z.
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3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.4

3.5

o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
suvisiacich predpisov. Naklady s(visiace s odpadmi budd zahrnuté do rozpoétu stavby.

Na zaklade realizatnej projektovej dokumentacie, ktoréd je zérover realizadnym
projektom, schvalenej zavereénym prerokovanim, zhotovitel zabezpedi pravoplatné
vodopravne (stavebné) rozhodnutie o povoleni na zmenu stavby pred dokoné&enim a v
pripade pozZiadaviek stavebného uradu, resp. povolujliceho organu stavby, zapracuje
nové skutoCnosti a pripomienky do projektu stavby bez zmeny ceny projektu.

Dokladova &ast pre vydanie vodopravneho (stavebného) rozhodnutia o povoleni na

zmenu stavby pred dokonéenim bude obsahovat’

- zoznam dotknutych vlastnikov pozemkov s uvedenim parcelnych &isel, druhov
pozemkov, vymer a vlastnickych alebo inych prav k nehnutelnostiam a k tomu
doloZenie listov vlastnikov susednych pozemkov s uvedenim parcelnych &isel,
druhov pozemkov, vymer a vlastnickych alebo inych prav podia evidencie
nehnutelnosti,

- majetkopravne vysporiadanie, to znamend s vlastnikmi dotknutych pozemkov
uzavrete zmluvy o zriadeni vecného bremena, o ndjme pozemku/ov, pripadne
o klpe pozemku/ov, na ktorych sa bude stavba realizovat,

- nevyhnuiné stanoviska organov potrebnych k vydaniu rozhodnutia o povoleni na
zmenu stavby pred dokonéenim.

Zhotovitel sa zavézuje vypracovat projekt organizacie vystavby (dalej len ,POV*) s
harmonogramom a s uvedenim predpokladanych lehét vystavby. Studastou POV bude
ako samostatna priloha plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku
vypracovany v sulade s nariadenim vlady Slovenskej republiky & 396/2008 Z. z. o
minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko (dalej len
.Nariadenie vlady”) a plan nakladania a zneskodfovania odpadov.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonavat pri realizacii diela budovaného na zéklade realizacnej
projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy &innost koordindtora projektovej
dokumentacie v zmysle Nariadenia vlady na zaklade samostatnej zmluvy o dielo
s buddcim zhotovitefom diela. Funkciou koordinatora dokumentécie zhotovitel poveruje:
Ing. Réberia Petrovica.

Objednavatel poZaduje dodat realizaénii projektovii dokumentéaciu 2x aj v digitaine;
forme na CD nosic¢i v nasledovnom rozsahu:

o textova &ast (format *.doc),

» vykresova Casf (format *.dwg),

» rozpoctova Cast v tabulke (format *.xIs) v programe Cenkros plus.

Objednavatel' si vyhradzuje pravo, Ze zhotovitel neméZe nakladat s dokumentaciou
bez jeho sthlasu. Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastn( zodpovednost.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vietky dokumenty, podklady
odovzdané mu objedndvatelom alebo tvoriace prilohy zmiuvy a zarover sa zavazuje
na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat' aj akékolvek dalie
veci, dokumenty, podklady, ktoré prevezme od objednavatela pre uéely zhotovenia diela.
Pripadnt nekompletnost’ alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat' za nasledok
chyby alebo vady diela resp. jeho Casti alebo vplyv na cenu, je zhotovitel povinny
bez zbytocného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dfia ich prevzatia pisomne
oznamit' doporutenym listom objednavatelovi. V opagnom pripade néroky zhotovitela
spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu odovzdanych
objednavatelom zanikaju.



3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4.1

4.1.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

V pripade, ak nie st v zmluve zaznamenané niektoré skutonosti tykajlice sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povinny tieto skutoCnosti objednavatelovi pisomne oznamif
najneskdr pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutotnosti pisomne
neoznamil objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy
Ziadne pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym skutotnostiam a plati, Ze tieto
boli zhotovitel'ovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi zmluvnymi stranami tykajiceho sa rozsahu,
obsahu alebo kvality diela v pripadoch, ktoré priamo alebo nepriamo neriedi zmluva,
plati az do prijatia vzdjomnej dohody zmluvnych stréan alebo rozhodnutia prisiusného
organu pisomné stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko
objednavatela reSpektovat' a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat'.

Ak by v priebehu zhotovovania diela dodlo k akymkolvek rozporom medzi zmluvnymi
stranami, nesmie djst’ k zastaveniu, preruseniu prac na diele alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pri¢om zhotovitel zodpoveda
za v3etky Skody, kioré vznikn( nedodrzanim tejto povinnosti.

Okrem objednavatela resp. ingj osoby vyslovne pisomne spinomocnengj
objednavatelom, nemaju ziadne tretie osoby (bez ohladu na ich postavenie) akékolvek
opravnenie menit so zhotovitelom podmienky zmiuvy resp. menit dohodnuty rozsah
diela alebo jeho cenu.

Objednavatel je opravneny priebeZne vykonavat' kontrolu dodrziavania $tandardov ISO
14001 aje opravneny pozastavit &innost zhotovitefa, ak zisti, Ze jeho &innost
predstavuje bezprostredné nebezpedenstvo pre fudské zdravie, alebo hrozi spdsobenie
okamzitého vyznamného negativneho G&inku na Zivotné prostredie, pripadne vznik
znacnej materialnej Skody.

_ CLa.
Cas pinenia

Termin pinenia predmetu zmluvy podra Clanku 3. zmluvy je nasledovny:
Pre predmet pinenia podl'a Clanku 3. odseku 3.1 zmluvy:

Zacatie: diiom podpisu zmluvy,
Ukonéenie:  31.05.2018.

Zhotovitel spInil zmluvny zavazok dodanim aktualizovanej realizatne] projektovej
dokumentacie pre vydanie vodopravneho (stavebného) rozhodnutia o povoleni na
zmenu stavby pred dokondenim vratane zabezpedenia pravoplatného vodopravneho
(stavebného) rozhodnutia o povoleni na zmenu stavby pred dokon&enim.

Dodanim sa rozumie pisomné odovzdanie diela objednavatelovi bez akychkolvek vad.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze riadne (bez vad resp. pripomienok objednavatela)
a v€asne dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu
za dielo.

V pripade nedodrzania terminu na dokonéenie diela bez akychkolvek vad, je
objednavatel opravneny uplatnit' vodi zhotovitelovi sankcie (najmé zmluvné pokuty), a to
bez ohladu na skutoénost, ¢i neskorsie terminy boli alebo neboli zhotovitelom dodrzané.

V pripade, ak zhotovitel' nie je schopny dodrzat termin na dokonéenie diela v beznom

pracovnom &ase, je povinny samostatne, ako aj na prikaz objednavatela, zabezpegit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nadéasovych hodinach bez toho, aby
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4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

5.1

5.2

tym objednavatelovi vznikli dodato&né naklady. Dohodnuta cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeri.

Vpripade, ak zhotovitel nezabezpedi napravu vlehote urdenej objednavatelom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat
zhotovitelovi (napr. formou odstipenia od zmluvy s okamzitou G&nnostou odo dia
dorucenia oznamenia zhotovitelovi) aklkofvek &ast diela azadat zhotovenie takejto
Casti diela tretej osobe, pri¢om zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich
prac s takto urenym novym zhotovitefom. Néklady takejto realizicie odobrate] &asti
diela budu objednavatefom zapogitané na zaplatenie ceny, na ktorii ma zhotovitel narok
podla zmluvy. Pre vyli€enie pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapog&itaf
na zaplatenie ceny za dielo zhotovitelovi aj vietky zvy§ené naklady a vydaje spojené
s odobratim akejkolvek &asti diela zhotovitelfovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel
v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté 3kody, dalsie vyvolané
naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akéekoivek naklady, kioré vznikni zhotovitefovi nedodrzanim terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho avéasného splnenia (napr. nad&asy, praca na zmeny,
zvysené pracovné nasadenie a pod.), budl vZdy na tarchu zhotovitefa. Cena za dielo sa
v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dieio alebo jeho &ast v silade so zmluvou
pred dohodnutym zékladnym terminom, je objednavatel opravneny (av8ak nie povinny)
vykonane dielo bez vad alebo jeho ¢ast prevziat' aj v skor§om pontknutom termine.

Aj vpripadoch, ak sa zacatie zhotovovania diela omeskalo zinych dévodov ako
zdbvodov vylune na strane objednavatela, musia byt terminy riadne splnené
a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvy$enie dohodnutej ceny za dielo.

Objednavatel mdZe kedykolvek vydaf zhotovitelovi pokyn, aby prerudil prace
na zhotovovani diela alebo niektorej jeho &asti s uvedenim dévodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy
zhotovené dielo pred znienim, poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac
na zhotovovani diela zinych ddévodov ako na strane zhotovitela sa vietky terminy
posuvaju o polet dni takto nariadeného prerudenia zhotovovania diela. Po obdrZani
pokynu objednavatela na obnovenie prae, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
dni prace na zhotoveni diela obnovit'.

V pripade, Ze zhotovitel vyhodnoti postup prac na zhotovovanom diele tak, 2e je zjavne
ohrozené dodrzanie terminu ukonéenia diela, je povinny poZiadat samostatnou
Ziadostou minimalne tridsat (30) dni pred terminom ukonéenia prac objednavatela
0 posun terminu ukondéenia prac formou dodatku k zmluve.

él. 5.
Cena za dielo

Cena za dielo v rozsahu Clanku 3. tejto zmluvy je stanovena na zéklade cenovej ponuky
zhotovitela, ktora tvori neoddeliteln( stidast tejto zmluvy a predstavuje sumu vo vyske:

Cena za dielo bez DPH: 34 900,00 EUR (slovom: tridsat'tyritisic devat'sto eur).

Zmluvne strany sa dohedli, Ze cena za dielo je cenou platnou a2 do odovzdania diela a
fakturacie ceny za hotové dielo ak cene za dielo bude fakiurovana DPH v zmysle
platnych pravnych predpisov. Cena za dielo obsahuje véetky naklady zhotovitela na
zhotovenie diela. Spravne a iné poplatky a naklady na podklady s zahrnuté v cene
projektovych prac.
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S vynimkou rozSirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, nemdze zhotovitel poZadovat, narokovat alebo
domahat' sa zvySenia ceny za dielo, a to z akéhokolvek dévodu, & uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, &i bol spdsobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom alebo tak doslo v ddsledku udalosti resp. skutoénosti
mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemdzZe Ziadat' o zvy$enie ceny za dielo
ani vddsledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, nedostatoénej
koordinacie, realizacie a kontroly realizécie diela alebo v désledku omylu. V pripade
ZniZzenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo zniZit
o hodnotu nerealizovanej ¢asti diela.

Vietky zmeny a prace nad ramec predmetu plnenia poZadované objednavatelom bud(
rieSené dodatkami ktejto zmluve. Cena prac sa stanovi vsillade s podmienkami
v cenovej ponuke zhotovitela.

Specifikacia ceny je spracovana podla sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac ainzinierskych &innosti UNIKA 2017. Takto stanovena finanéna
Ciastka je pevnou cenou s garanciou kvality tak, Ze dielo je Uplné a nebude vyzadovat
dodatocné riesenie.

Cena za dielo je vypracovana podla ustanoveni zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach
v platnom zneni a je v mene EURO.

V rdmci ceny za dielo bude dodanych:

- 8Sest (6) vyhotoveni realizacne] projekiovej realizatnej dokumentacie vratane
dokladovej casti,

- 8Sest (6) CD nosidov skompletnou realizatnou projektovou dokumentéciou
v digitalnej forme vratane vykazu vymer a vratane dokladovej ¢asti,

- dva (2) vykazy vymer a rozpocty v programoch MS Excel resp. Cenkros plus,

- dva (2) CD nosite s kompletnou realizaénou projektovou dokumentéciou vratane
dokladovej Casti, s vykazmi vymer a rozpoétami v programoch MS Excel resp.
Cenkros plus, vietky stbory vo formatoch uvedenych v Clanku 3. odseku 3.3.8
zmluvy,

- jeden (1) original pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia o povoleni
na zmenu stavby pred dokonéenim.

Cl. 6.
Platobné podmienky

Cenu za dielo uhradi objednavate! zhotovitefovi po splneni predmetu tejto zmluvy
na zéklade dvoch (2) faktdr vystavenych zhotovitelom pre plnenie podla Clanku 3.
zmiuvy, a to nasledovne:

- prvu fakturu vo vyske 50 % ceny za dielo za dodanie aktualizovanej a doplnenej
realizacnej projektovej dokumentacie pre zmenu stavby pred dokonéenim vystavi
a odosle zhotovitel do pétnastich (15) dni po pisomnom odovzdani a prevzati
realizaCnej projektovej dokumentécie, ktorad bola zavere¢ne prerokovana a boli v nej
zapracované vietky pripomienky objednavatefla,

- druhu faktiru vo vyske 50 % ceny za dielo za dodanie pravoplatného vodopravneho
(stavebného) rozhodnutia o povoleni na zmenu stavby pred dokonéenim vystavi a
odosle zhotovitel do patnastich (15) dni pe pisomnom odovzdani a prevzati originalu
pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia o povoleni na zmenu stavby
pred dokongenim objednavatelom.

Faktary budi vystavené s prislichajicou DPH v zmysle pravnych predpisov platnych v
¢ase odovzdania diela.
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7.2

7.3

7.4

Lehota splatnosti kazdej faktlry je tridsat’ (30) dni odo dita jej dorugenia. Faktura sa
povazuje za doruenl prevzatim v podatelni v sidle objednavatela, resp. uplynutim troch
(3) pracovnych dni odo dba jej odoslania.

Kazda faktira musi obsahovat vSetky udaje podla zakona & 222/2004 Z.z o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov vratane rozdelenia predmetu fakturécie
na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v zmysle ustanoveni § 74, odsek 1.
pismeno f) tohto zakona.

V pripade, Ze fakilura nebude obsahovat Udaje podia odseku 6.3 tohto &lanku zmiuvy, je
objednavatel opravneny ju vratit zhotovitefovi na prepracovanie alebo doplnenie, ¢im sa
zastavi plynutie lehoty jej splatnosti. Nova lehota splatnosti zaéne plynaf diiom
dorucenia opravenej faktlry objednéavatelovi spésobom uvedenym v odseku 6.2 tohto
&lanku zmluvy.

Objednavatefl je opravneny kedykolvek zadrZat splatnl platbu zhotovitelovi v pripade,
ak zhotovitel nesplini ktorikolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, ato a? do
riadneho splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je vtakomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny postlpit tretim osobam akékolvek pohladavky vodi
objednavatefovi, ktoré mu vznikli podla alebo v suvislosti s uzatvorenou zmluvou
bez predchadzajliceho pisomného stihlasu objednavatefa. Porudenie tohto ustanovenia
ma za nésledok neplatnost takéhoto postipenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo narcky vodi objednavatelovi
proti pohladavkam alebo narokom objednavatela vodi zhotovitefovi na akékolvek platby
podia zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednavatela
vogi zhotovitefovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnake nema pravo
zadrZiavat' a neplatit akékolvek platby, ani ich ast, podia zmiluvy z dévodu akychkolvek
narokov alebo pohfadavok zhotovitela voéi objednavatelovi.

Objednavatel' tymto bezpodmienedne a neodvolatelne vyhlasuje, e ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podia tejto zmluvy zabezpedené dostatoéné
finanéné prostriedky.

Cl. 7.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma realiza¢na projektova dokumentéacia v Sase jej
odovzdania objednavatelovi, bez ohladu na to, ¢i sa jedna o vady spdsobené porudenim
ustanoveni tejto zmluvy alebo ustanoveni vSeobecné zavaznych pravnych predpisov
alebo inych noriem. Uvedené plati aj v pripade, ak sa vady prejavia kedykolvek po
odovzdani realizaénej projektove] dokumentacie napr. pri realizacii stavby pre Gcely, na
ktorl bola realizaéna projektova dokumentacia v zmysle fejto zmluvy zhotovitelom
vyhotovena.

Pripadné postihy, poplatky, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie z neplnenia
ustanoveni Nariadenia viady znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel nezodpoveda za vady realizatnej projektovej dokumentacie, ktoré boli
spbsobené pouzitim podkladov poskytnutych objednavatelom za podmienky, Ze
zhotovitel upozornil na ich nevhodnost objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zmluvne strany sa dohodli pre pripad vady realizaéne] projektovej dokumentacie, ze
objednavatel ma& pravo pozZadovat azhotovitef ma povinnost bezplatného a
bezodkladného odstranenia vady diela.



7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Zhotovitel sa zavéazuje odstranit’ pripadné vady realizaénej projektovej dokumentacie do
desiatich (10) dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela.

Objednavatel sa zavézuje, Ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jgj
zisteni pisomnou formou do rik zodpovedného zastupcu zhotovitela vo veciach
technickych podia Clanku 1. odseku 1.2 tejto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnené vady, ma objednavatel
pravo nechat tieto vady odstranit trefou osobou podla vlastnej volby a na naklady
zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, av$ak nebude ovplyvnena
cenami zhotovitefa. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena vodi
zhotovitefovi vo vySke fakturovanych nékladov tretou osobou s 10 % prirazkou
z celkove] fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zarover opravneny poZadovat
od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych s$kod vzniknutych v désledku vad a nakladov
na prace potrebné na ich odstranenie.

V pripade, Ze z dbvodu vady diela vznikne naviac praca na stavebnej dodavke,
zhotovitel sa zavézuje uhradit objednavatelovi nahradu Skody v plnej vySke ceny
vzniknutej naviac prace.

Cl. 8.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel odovzda riadne dokondéené dielo po termine uvedenom
v Clanku 4. odseku 4.1 zmluvy, ma objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitefa narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR (slovom jednosto eur) podas prvych
tridsat’ (30) dni omeskania za kazdy aj zadaty kalendamy def omeskania. Za kaZdy
dalsi aj zacaty kalendarny defi omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania,
ma objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 50,00 EUR (slovom péatdesiat eur).

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamovana vadu v ase podla Clanku 7. odseku
7.5 zmluvy, ma objednavatel pravo tato opravu zadat' inému zhotovitelovi za podmienok
dohodnutych v Clanku 7. odseku 7.7 zmluvy. Ak zhotovitel nedodri ustanovenie Clanku
7. odseku 7.5 zmluvy — termin odstranenia vad, ma objednéavatel pravo uplatnit s
u zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyéke 100,00 EUR (slovom
jednosto eur) za kazdy aj zadaty kalendarny dert omes$kania az do doby odstranenia
vad.

Zmluvne pokuty podlia odsekov 8.1 a 8.2 tohto ¢lanku zmluvy si splatné do troch (3) dni
odo dna dorudenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie kiorejkolvek zmluvnej
pokuty, na kiorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Uhradu ceny za dielo zhotovitelovi
alebo na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmluvy vodi
zhotovitelovi povinny.

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit' druhej zmluvnej strane zmluvna pokutu
ani jej skutoné zaplatenie nema vplyv na pravo prisiudnej zmluvnej strany na nahradu
Skody, ktora nie je obmedzena vyskou zmiuvnej pokuty a nezbavuje prislunti zmluvni
stranu jej povinnosti spinit' svoje povinnosti alebo zavézky v stlade so zmluvou.

V pripade oneskorenej Uhrady faktury podia Clanku 6. odseku 6.2 zmluvy, ma zhotovitel
pravo uplatnit si u objednavatela narok na zaplatenie uroku z omesdkania vo vyske
0,022 % z dlZnej Ciastky za kazdy kalendarny deri omeskania. Zhotovite! sa zavazuje, Ze
Ziadne iné sankcie vodi objednavatefovi v pripade omeskania objednavatela podlia
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predchadzajiicej vety tohto odseku zmluvy neuplatni.

¢l 9.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny predloZif objednavatelovi kompletny zoznam vsetkych
subdodavatelov, pricom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zasiat objednavatelovi aktualizovany zoznam.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej Gvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela bez toho, Ze by mal zhotovitel narok
na aklkolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel' je v takomto pripade povinny
okamzite vykonat' vSetky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom
ukoncil spolupracu na zhotovovani diela.

Objednavatel je opravneny (nie v8ak povinny) v oddvodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (t. vyfat dodavku subdodavatefa z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit' zo subdodavatela svojho dal$ieho zhotovitela. V takomto pripade
sa minimalne o sumu takto odfatej dodavky subdodavatela zniZuje cena za dielo.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny dodatok
k zmluve, ktorym budi usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelom za riadne vykonanu pracu dojednand
odmenu riadne a véas, nasledkom ¢oho subdodévatel pisomne upozorni na moZnost
zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, priom takéto
zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podla nazoru
objednavatela ohrozit' postup projektovych prac a dodrzanie terminu dokonéenia a
odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajlicom pisomnom upozorneni
zhotovitefa a uplynuti primeranej lehoty na realizaciu népravy, opravneny zadrzat
Ohradu fakiory a to az do doby, kedy opravnené ndroky subdodavatefa alebo
subdodavatelov, kiori pisomne pohrozili moznostou zastavenia prac, budi uspokojené
zhotovitefom a toto uspokojenie bude objednavatefovi preukdzané. Pocas doby
zadrzania platieb, nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich penaznych
zavazkov a zhotovitelovi nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri
Zadrzani platieb zhotovitelovi ma objednavatel pravo (nie vak povinnost) uhradit' dlzné
sumy subdodavatelom namiesto zhotovitela, pricom o takto zaplatené Ciastky sa
automaticky znizi cena za diglo.

Zhotovitel je povinny pocas spracovavania realizatnej projektovej dokumentacie podla
Clanku 3. odseku 3.1 zmiuvy priebezne zvolavat vyrobne vybory, minimalne v3ak
jedenkrat za mesiac. Najneskér dva (2) tyZdne pred zaverecnym prerokovanim predlozi
zhotovitel  objednavatelovi realizaéni projektovi dokumentédciu v dvoch (2)
vyhotoveniach na vyjadrenie vratane dokladovej Casti arozpodtu. Pripomienky zo
zaverecného prerokovania zapraCUJe zhotovitel do Eistopisu realizaénej projektovej
dokumentacie.

Autorské prava zhotovitela su v sUlade so zakonom ¢&. 185/2015 Z. z. Autorsky zékon
v zneni neskorsich predpisov.

Predmet zmluvy - realizaéna projektovd dokumenticia sa stidva majetkom
objednavatela, s ktorym mdZe nakladat podia vlastnych potrieb az po celkove] Uhrade
ceny za dielo, pri¢om toto vlastnicke prave bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na
objednavatela jeho odovzdanim. Prevod tychto prav dusevného vlastnictva na
objednavatela je zahrnuty v cene za dielo.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi sthlas na akékolvek pouzitie diela,
resp. jeho Casti podliehajucich autorsko-pravnej ochrane (dalej len ,Licencia®). Rozsah
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tejto Licencie je neobmedzeny, t. |. objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek
spbsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokofvek
gasoveho ohraniCenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi odplatne, priom
odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene za dielo podla zmluvy.
Licencia sa udeluje ako vyhradna, t. j. zhotovitel nesmie udelit’ tretej osobe Licenciu na
pouZitie diela a je povinny sdm sa zdrZat' dalSieho pouzitia diela inym sposobom ako pre
Ucely zhotovenia diela podla zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit' tretej osobe
sthlas na pouzitie diela vrozsahu udelenej Licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu
zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpedenstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom diele, a to
aZz do uUplného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovifelovi na riadne a v&asné zhotovenie diela, ato po celd dobu
zhotovovania diela zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouZit' véetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vyluéne na
ucel zhotovenia diela podla zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi objednavatefom je zakdzané abude objednavatelom
povazované za podstatné porudenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj
v pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy, je zhotovitel povinny vSetky veci, dokumenty,
podklady odovzdane mu objednavatelom na zhotovenie diela vratit’ objednavatefovi.

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrziavat’ podmienky tejio zmluvy, platné predpisy a normy. Zhotovitel' sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi objednavatela ajeho pokynmi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych strén, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej
spravy.

Ak dohody uzavreté podla odseku 9.11 tohto &lanku zmluvy maju vplyv na predmet
plnenia alebo &as plnenia, musi byt stcastou tejto dohody aj spésob Upravy ceny za
dielo. Tato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Uréenie zodpovedného projektanta.
Za projektové prace je zodpovedny Ing. Rébert Petrovié.

Za objednavatela je poverena na rokovania ana kontrolu reallzacnej prOJektovej
dokumentacie Ing. Elena Dzavoronkova. fromdnts
a Ing. Peter Csoka, e ..
CI. 10.
Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Gplne alebo Ciastone odstupit od zmluvy najma

v pripade, ak:

a) dielo je =zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda
poZiadavkam stanovenym zmluvou alebo prislusnym normam a vSeobecne
zavaznym pravnym predpisom,

b) riadne a vCasné splnenie terminu dodania diela vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné,

c) zhotovitel' napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela,

d) finanéna, ekonomickd a hospodarska situacia zhotovitela robi splhenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym,

e) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami,
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

1.1

11.2

f) zhotovitel neodstrani nedostatky avady diela v primeranej dodatoénej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatefom,

g) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy alebo neplni riadne a véas svoje
povinnosti podla zmluvy,

h) objednavatel daldie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného udéelu
ako neefekiivne,

i) zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatefskej &innosti nevyhnutnej
na riadne avEasné dokongenie diela v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi
alebo

) sa ktorekolvek vyhlasenie alebo ubezpeéenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak:

a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Ghradou splatnej
Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50 % z fakiurovanej sumy alebo

b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajticej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskyinutie riadneho plnenia
porusuje ustanovenia zmluvy alebo neplni riadne avéas svoje povinnosti podlia
Zzmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnt formu a musi byt doruéené druhej
zmiuvnej strane. Ug&inky odstlpenia nastand v defi doruéenia pisomného odstlpenia
druhej zmluvnej strane. Dosledky odstipenia od zmluvy sa riadia prisiusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo na zmluvnu pokutu alebo néhradu $kody
zmluvnych stran zostava nedotknuté.

V pripade predéasneho ukoncenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo difia Géinnosti odstlpenia protokolédrme odovzdat objednavatelovi
vSetky veci a doklady prevzaté od neho za G&elom zhotovovania diela, ako aj atesty,
revizie, potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy vykonanych &asti diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Gasti diela uréi objednavatel' a termin tohto
prevzatia vhodnym spdsobom oznami zhotovitelovi, pricom zhotovitel je povinny
objednavatelom stanoveny termin respektovat. V pripade nesplnenia povinnostf
uvedenych vtomio odseku zmluvy, ma ohjednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 100,00 EUR (slovom jednosio eur)
za kazdy aj zadaty kalendarny deri omeskania zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.

Aj po skon&eni zhotovovania diela podla zmluvy sa zhotovitel zavézuje poskytnuf
objednavatelovi pozadovani suginnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dal$i priebeh
zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty alebo znemozneny. V opaénom
pripade zhotovitel zodpoveda objedndvatelovi za $kodu, ktord mu tym vznikla.

Pri predéasnom ukonéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v sllade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia pouziji primerane predéasnému ukonéeniu.

Predtasné ukon&enie zmluvy, bez ohladu na zmluvnd stranu, ktora tdte zmluvu
ukoncila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady anedostatky dovtedy
vykonaneho diela.

CL 11.
Dorucovanie

Vsetky oznamenia a Ziadosti podfa zmiuvy budd urobené v pisomnej forme a budi
dorucené osobne, kuriérom alebo doporuéenou postou.

Takeéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa bud( povaZovat za dorudené:
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11.3

11.4

11.5

121

12.2

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného dorucenia a doru¢enia kuriérom) alebo

b) uplynutim piateho (5.) kalendarneho dfia od ich odeslania (v pripade dorudovania
doporucenou postou).

Oznamenia, ziadosti a dokumenty doruéené v dany pracovny den v Sase mimo bezZnej
pracovnej doby (8:00 az 17:00) budl povaZzované za doruéené nasledujlci pracovny
deni.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maji byt zmluvnej strane dorudené, budud
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné Udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, takej zmluvnej
strane doruc¢ované na nasledovnt adresu:

Objednavatef: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

vo veciach zmluvnych do rik: Ing. FrantiSek Sobota

tel.

e-mail:

vo veciach technickych do rik:

tel.:

e-mail:

Zhotoviterl: RP projekt, s. r. o.

adresa: Stromova 2299/9, 900 31 Stupava
vo veciach zmluvnych a

technickych do rak: Ing. Robert Petrovié - konatel
tel.:

e-mail:

a to proti podpisu opravnenej csoby.
Oznamenia, ziadosti a dokumenty, doruované podfa zmluvy budd v slovenskom jazyku.

ChL 12,
Dovernost’ informacii a mléanlivost'

Zmluvné strany s povinné zaistif' utajenie ziskanych ddévernych informacii spésobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté
inak. Tato povinnost plati bez ohladu na ukongenie platnosti a G&innosti zmluvy.
Zmluvné sfrany sU povinné zaistif utajenie dévernych informécii aj u svojich
zamestnancov, zastupcov, ako aj inych spolupracujtcich tretich stran, pokial im takéto
informacie boli poskytnuté.

Za doverné informécie sa povazuju vietky a akékolvek Udaje, data, podklady, poznatky,

dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykajl zmluvy ajej plnenia (najm& zmluva, informécie o pravach
a povinnostiach zmluvnych stran),

b) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najma informécie o jej &innosti, Struktdre,
hospodarskych vysledkoch, vSetky zmluvy, finanéné, $tatistické a UGctovné
infformacie, informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohfadavkach a
zavézkoch, informacie o jej technickom a programovom vybaveni, know-how,
hodnotiace Stidie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informéacie tykajlice sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva) a
vSetky dalSie informacie o zmluvnej strane,

c) kiore sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych strén,

d) pre kioré je stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a
Gginnymi na tizemi Slovenskej republiky osobitny reZim nakladania (najma obchodné
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

tajomstvo, bankové tajomstvo, dafiové tajomstvo, osobné udaje, utajované
skutocnosti), :

e) ktoré boli poskytnuté zmluvne] strane afalebo =ziskané zmluvnou stranou
pred nadobudnutim platnosti a G€innosti zmliuvy, pokial sa tykajt jej predmetu alebo
obsahu,

f) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznadené ako ,déverné” alebo inym obdobnym
oznacéenim.

Doverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek
inym spdsobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmiuvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek suvislosti so zmluvou méZu byt pouzité vyluéne na Ggely plnenia
predmetu zmluvy a v sulade s predpismi, ktoré upravuji nakladanie s takymito Gdajmi.
Zmluvné strany sa zavazuji déverné informacie ako aj vdetky informacie poskytnuté,
odovzdané, oznameng, spristupnené alebo akymkolvek inym spdsobom ziskané
zmluvnymi stranami na zéklade zmluvy udrZiavat v prisnej tajnosti, zachovavat o nich
micanlivost a chranit’ ich pred zneuZitim, poskodenim, znigenim, znehodnoienim, stratou
a odcudzenim, a to i po ukonéeni platnosti a u&innosti zmluvy. Zmluvna strana nie je
opravnena bez predchadzajiceho pisomného stihlasu druhej zmluvnej strany déverné
informacie poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozéirovat,
vyzradit' ani pouZit' inak nez na Ugely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukondeni
platnosti a Ucinnosti zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia afalebo odovzdania
alalebo oznamenia a/alebo spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane
pravnych, Gétovnych, dafovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori st bud' viazani
vieobecnou profesionalnou miganlivostou stanovenou alebo uloZenou platnymi
pravnymi predpismi alebo s povinni zachovavat miganlivost na zéklade pisomnej
dohedy so zmluvnou stranou.

Povinnost' zmluvnych stran zachovavat mi¢anlivost o dévernych informaciach sa

nevztahuje na informacie, ktoré: '

a) boli zverejnené uz pred podpisom zmluvy, &o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré futo skutognost dokazujd,

b) sa stan( v8eobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z iného dévodu ako
z dovodu porusenia povinnostl podla zmluvy, €o musi byt preukazateiné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skutocnost dokazuju,

c) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi
predpismi, rozhodnutim sudu, prokuratdry alebo iného opravneného organu verejne;
moci, pricom v tomto pripade zmluvnd strana, kiora je povinna informacie
spristupnit, bezodkladne dorugi druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto
skutoCnosti este pred spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo
vyvinula a ktora nema Ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejiiovanie.

Kazda zmluvnd strana bude zachovavat miéanlivost ohladne ddévernej informécie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou
zachovava miCanlivost o vlastnej dbvernej informacii rovnakej povahy, vidy véak
najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa
zavazuje zabezpeCit s vyuzitim technickych, organizaénych a administrativnych
prostriedkov potrebné opatrenia za G¢elom zamedzenia (niku, zneuzitia, poskodenia,
znicenia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dovernej informacie a je povinna viest
doverné informécie oddelene od dévernych informacii ziskanych od akejkolvek tretej
osoby.

Povinnost mi¢anlivosti zmluvnych stran ohladne dévernych informécii podla zmluvy trva
aj po skonéeni zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov zmluvnych
stran.

V pripade poru$enia povinnosti miéanlivosti ohladne dévernych informacii niektorou
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13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

zmluvnou stranou dotknuta zmluvna strana je opravnend domahat sa ochrany
podfia ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zékonnika; tym nie je dotknuié pravo
poskodenej zmluvnej strany na nahradu skody.

Gl 13.
Zaverecéné ustanovenia

Menit alebo dopliovat text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré bud( platné ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisludné
ustanovenia Obchodného zakonnika, pripadne ustanovenia ostatnych pravnych
predpisov platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuji, Ze v pripade organizadnych zmien vsetky prava a
povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy postipia na novi nastupnicku pravnicka, resp.
fyzickud osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v froch (3) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2) vyhotovenia
ponecha objednavatel a jedno (1) vyhotovenie zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych stran, zmluva nahradza vSetky
predchadzajlice rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné sirany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vietky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujl, stracaji platnost a zavaznost odo dfa
nadobudnutia Gginnosti tejto zmluvy.

Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 - Cenova ponuka zhotovitela zo dna 14.09.2017,
Priloha &. 2 - Vstupné tdaje a bilancie pre navrh posilovacej CS Grinava,

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a v pripade, ak ide o zmluvu, kiora je povinne zverejiiovanou zmluvou v zmysle
ustanoveni § 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
0 zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich
predpisov, zmluva nadobudne Ucinnost diiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia podla

ustanoveni § 47a zakona & 40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik v zneni neskordich
predpisov, inak dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si tito zmluvu preéitali a porozumeli jej, 2e ich véfa v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedodlo k omylu, prejavy véle s
dostatoéne urdité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak sthlasu
s jej obsahom pripdjaju svoje vlastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dfa 12.10.2017

Za objednavatefa: Za zhotovitefa:
Bratislavska vodarenska spolocénost, a.s. RP projekt, s. r. o.
Ing. Zsolt Lukac¢, EMBA Ing. Rébert Petrovié
generalny riaditel, konatef

na zaklade statitu predstavenstva
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RP projekt, s.r.o,
. Stromova 2209/g, 900 31 Stupava
ICO:47 249 609; DIC:2023831843; I1& DPH: SK2023831843

CENOVA PONUKA

Raca — Grinava, vodovodné zdsobné potrubie, objekt: €S Grinava

V zmysle ndvrhu Zmiuva o dielo, &. 3 predmet plhenia, bod 3.1
Vypracovanie a dodanie aktualizovanej a doplnenej realizatnej projektovej dokumentdcie pre zmenu
stavhy pred dokonéenim, vrétane zabezpedenia pravoplatného rozhodnutia o povoleni na zmenu

stavby pred dokon&enim

Philots =.1,

Kategdria prac mnoistvo M.J cena za M.J celkom
vysokokvalifikované koncepéné :

a koordinaéné prace 300 hod A0€ 12000 €
velmi ndrotné a koncepiné prace 400 hod 30€ . 12000€
naroéné price 400 hod 20€ B000£
Pomocné price 145 hod 20€ 2500€
CENA za dielo podla hody 3.1 34900 €
CENA za dielo celkom 34900 €

T

Uvedend suma je bez DPH

-----------------------------------------------------------------------

Ing. Rébert Petrovi

konatel spolotnosti

V Stupave diia 14.09.2017 RP projeid, s.r.o.
Stromova 2299/9, 900 31 Stupava
. 160: 47 249 609
IG DPH: 8K2023831843




PRIZowA 2.7

Vstupné fidaje a bilancie pre navrh posilovacej CS Grinava

Momentdlne je voda do VDI Grinava gerpand z €S Bernolakovo. Z tlakového pasma VDI Grinava st
taktiez cez redukgné ventily zasohované obce Chorvétsky Grob, Slovensky Grob a Bernoldkovo. Po

vybudovani zosilfiovace] stanice C$ Grinava by uvedené obce boli zdsobované z [ TP od 5
Podunajské Biskupice.

-4 -
Cerpané objemy:
s} @5 | sns [ans | shs | ens | s [ ans | es | {05 | 1 | tank

5 Bamdl3kows - VDU Grinava i 7o200] - 75400] 70'00] 125700] 1286500 24a 00| am 5oo| 268700) 2ateo0] 162s00| 145200] 131100
spotroba Bemolikov. 26000) 229%0] 28280 FILEE: EE 176] 43350 87| 20650 27280] 26 210 27570
[ehorviisky. Gich spol: 7oo1] 7 075 @ [ s3] aar| 1teos] 11702 t06ed| oe83| 7ead| ae7a|  som|
[SlovenskEmb spatur B440| @ga0] esse] “imew| wsa| 1zeoo] 1ase0| a0 11930 9o of oo
[V G ~ o spolby. ' 36600] 40%0) 24700] 62100 121000] 206co0| 229500 214700 133000) 106 600] w3000 00|

] . e | am s | 4 SE wia | e | ens ois | toie | s vee | wy T 713 ['2T3
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i Grow-apoly; 7857 9337 76N1| . 0223 11224|‘ 104®| 10530 &30 8982 B678| 12E73] 11410 8730) 1422 8009 8765
Blovensky Groh apohi; ] o860l 10030 so1s0] soosz] 1sose] 15| 2ol aeed] 1390 vadm| 1iam| z0%8| 12208 fot39| tzose| 1zerd)
[0 Grinin - 45 apottntiy 92300] 41200] 4z6oo] eozou] 1s3eoof 1evmoa] s7goco] 206700 171100] 128200] 125400] 106700 16G200] 185400 160300] 163 2¢0)

Rozdelenie éerpania

& Spotratia Bamalfkovo

m Spatrabs
Slovansky Grob

= Spotrabia
Chenvitsky Grob

a Voda doterpand do VD) Grinava

zZékladné bilanéné tdaje: ; ’.

Objem VDI Grinava 2x1 500m>+2x4 000m® =11 000m®
Priemerny roény odber 47,6/s; 4 110m’/d -
Max. denny adber 150l/s; 12 950m3/d'
Max. hodinovy odber 270l/s '

Pozn.: Biloncné tdaje pochddzaji s meseénych odpoc’tov’brﬂiehajdck% vodomerov a tidajov prendsanych ne CTD

Ing. Juraj Haluska, 20.6.2017



