ZMLUVA O DIELO
¢.: ZOD/396/2021/BVS (dalej len ,zmluva“)
na realizaciu stavby: ,,Vystavba vodovodu v obci Dubovce*

uzavreta podia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

1.1

1.2

2.1

2.11

3.1

predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

Cl.LlZmluvné strany

Objednavatel : Bratislavska vodarenska spolocnost’, a.s.
Sidlo : PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
Zapisana v : Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava |,

oddiel: Sa, vioZka ¢. 3080/B
Bankové spojenie :

Cislo Gétu (IBAN) : i

SWIFT : e

ICO : 35 850 370

DIC : 2020263432

IC DPH : SK2020263432

Zastupena : JUDr. Peter Olajos, ptedseda predstavenstva/
generalny riaditel ¥
Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstval/investiény
riaditef

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel : VODAKAN, s.r.o.
Sidlo : Kratinova 6, 036 08 Martin 1
Zapisana v : Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel:

Sro, vlozka ¢. 10597/L

Bankové spojenie B

Cislo Gétu (IBAN)

SWIFT s

ICO : 36 374 521

DIC : 2020118672

IC DPH : SK2020118672
Zastupend : Marian Misik, konatel

(dalej len ,zhotovitel™)

(objednavatel a zhotovitel' dalej spolu len ako ,zmluvné strany" alebo jednotlivo ako
»Zmluvna strana®)

CLIl Vychodiskové podklady a Gdaje
Vychodiskové podklady
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- sutazné podkladové materialy na vypracovanie ponuky zhotovitelom,
- ponuka zhotovitela zo dia 24.11.2021.

CLIl Predmet plinenia

Predmetom pinenia je zadvazok zhotovitel'a zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpecenia inZinierskej ¢innosti nutnej k realizacii

stavby: ,,SENICA - HOLIC, PREPOJENIE VODOVODU 2. ETAPA, 2. CAST SO 010
VODOVOD DUBOVCE*



v ramci predloZenej cenovej ponuky - rozpoétu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok Specifikovanych touto zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podla projektovej dokumentacie.

Predmetna stavba rie§i zasobovanie pitnou vodou obce Dubovce zo zasobného
potrubia "A” - PVC DN 300 - PN16, ktoré je v sugasnosti vybudované vratane odbocky
a vodomerno redukénej Sachty.

Pre obec Dubovce je uvazovany maximalny hodinovy odber vody 1,8 I.s-1. Vodovodné
potrubie bude podzemna liniova stavba z potrubia, DN100-PN10 - rdry z tvarnej liatiny
s jednokomorovym hrdiom (v pripade pretlaéania a zatahovania rary sa pouzij rary s
dvojkomorovym hrdlom a zamkovym spojom).  Potrubie kratkych Usekov, resp.
nezaokruhované vetvy st navrhované profilu DN8O.

Rozsah stavby:

RAD ,,1,, - 1,428 km - TVLT 100 dI. 1428 m

RAD ,,1-1,,- 0,116 km - TVLT 100 dl. 116 m

RAD ,,1-2,, - 0,074 km - TVLT 100 dl. 74 m X,
RAD ,,2,, - 0,446 km - TVLT 100 dI. 446 m .
RAD ,,1-3,, - 0,484 km - TvLT 100 dl. 484 m

RAD ,,1-3-1,, - 0,083 km - TVLT 100 d. 83 m

RAD ,,1-3-2,, - 0,077 km - TvLT 80 dI. 77 m

RAD ,,1-4,, - 0,427 km - TvLT 100 dl. 427 m

RAD ,,1-4-1,, - 0,316 km - TVLT 100 dI. 316 m

RAD ,,1-4-2,, - 0,107 km - TVLT 100 d. 107 m

Celkova dizka navrhovaného vodovodu: 3563 m
Celkovy poget vodovodnych pripojok: 233 ks
Celkova dizka navrhovanych vodovodnych pripojok: 1473,5 m

Predmetom plnenia a sugastou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpedéenie:
povoleni na vykopové prace, ohlasenia zacatia stavebnych prac dotknutym uradom,
resp. iné dopliiujice potrebné povolenia stavebnych prac,

inZinierskej &innosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych Gradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatela,
pripadne zabezpedenie vykonu stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné)
rozhodnutie vykon stavebného dozory vyZaduje,

dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpedenie
dalsich €innosti savisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

trvalej premavky na dopravnych komunikaénych trasach Iciest, trati, chodnikov a pod./
ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva,
vypracovanie projektu organizacie dopravy (POD) a schvalenie vypracovaného POD v
dopravnej komisii,

doasného a trvalého dopravného znadenia, jeho osadenie, Gdrzba a demontaz,
realizacia prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidla,

koordinécie organizacie vystavby,

vypracovania a dodrzZiavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznacenie stavby podla vodopravneho rozhodnutia a v stlade so stavebnym zakonom,
suCasne pripadného oznadéenia stavby podla pokynu objednavatela,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpedenie staveniska proti vstupu cudzich oséb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,




vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych &asti
stavby zakrytych v priebehu realizacie diela,

vyty€enie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

realizaciu zemnych sond pre overenie inZinierskych sieti pred zahajenim vykopov
mechanizmami - opravu poSkodenych sieti znaSa zhotovitel, potrebnych
prieskumnych prac stavajuceho stavu Casti stavby, potrebnych k overeniu pre
realizaciu stavby,

vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnutelnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac,

organizaciu odstavok (oznamovanie dotknutym odberatefom, zabezpedéenie
nahradného zasobovania dotknutych odberatelov),

koordinacie prac so zastupcami objednavatela, projektantom stavby a zhotovite/mi
subeznych investicii,

geodetickych prac, vyty€enie stavby zodpovednym geodetom,

geometrickych planov, ktoré budG podkladom k zmiuvam na zriadenie vecnych
bremien so zapismi do katastra nehnutefnosti pre jednotlivé plochy vlastnikov —
parcely, na ktorych sa dielo zrealizuje v pripade poZadovania objednavatelom,
vypracovania prevadzkového a manipulaéného porladku prip. planu skiusok diela
a jeho sucasti,

vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie
diela k zhotoveniu diela a zabezpecenie jej schvalenia,

podmienok pre vykon technického dozoru, pouzitie kancelarie,

vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpecenie stladu s jeho poZiadavkami,
uvedenie diela do skuSobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zaSkolenim obsluhy zrealizovaného diela v su¢innosti s objednavatelom,

vykonania nalezitych skuSok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov,
atestov a osvedcCeni o skudkach pouzitych materialov a pod. pre zhotovenie diela a
jeho sucasti

projektu skutoéného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudaénému konaniu,

na zaklade splnomocnenia zastupovanie objednavatela v kolaudaénom konani
a zabezpecenie kladného kolaudaéného rozhodnutia,

geodetické zameranie skutotne zrealizovaného diela, vsetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti, pripadne zameranie inych &asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajuceho stavu objektu,

vykonanie predpisanych skiSok vybudovanych objektov,

revizii vyhradenych technickych zariadeni,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni,
na predpisanych tladivach objednavatela pre zaradenie do hmotného investiéného
majetku vratane Statistickych kodov produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podfa Cinnosti (CPA) vydanej nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &
451/2008 a priemernej doby Zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako suéast
odovzdania stavby,

docCasnych staveniskovych komunikacii k objektom podfa potreby stavby vratane ich
povrchovych (prav a spatného uvedenia zabratych ploch a komunikacii do pévodného
stavuy,

odstranenia nelistdt z pouzivanych komunikacii a pléch /zabezpeédit &istotu
staveniskal/,

znovuzriadenia povrchovych lprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do pdvodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutych inZinierskych sieti do povodného stavu resp. do stavu
poZadovaného projektom stavby,



3.2

3.3

3.4

3.5

na zaklade spinomocnenia investora zabezpedit véetky povinnosti investora,
vyplyvajuce z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii,
vratane zabezpeéenia (dojednania a vypracovania zmlav) majetkovopravneho
vysporiadania s pripadnymi  dotknutymi viastnikmi, ak to bude pozadované
objednavatefom,

opatreni v silade s ochranou Zivotného prostredia,

archeologicky vyskum v pripade potreby, ak to bude pozadované objednavatefom,
osob a véetkych veci povahy hmotnej ako ipravnej, ktoré su nutné a potrebneé
k riadnemu

zrealizovaniu diela,

v celom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika (objednavatela) vyplyvajice
z ustanoveni nariadenia vliady SR ¢. 396/2006 Z.z. v zneni neskorsie platnych
predpisov o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, vratane aktualizécie dokumentacie ,PLAN BEZPECNOSTI
A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACH*.

Predmetom pinenia v zmysie § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavazok

zhotovitela realizovat stavbu. 1'.

Dodavku diela realizovat v stlade s:

« projektom stavby a s podmienkami $pecifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, projekt bol aktualizovany zodpovednym proiektantom —
spolo&nostou ATELIER BUDO s.r.c

e stavebnym povolenim — vodopravnym rozhodnutim &. j.: VH-H-63/857/2004-BRU,

e stihlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od pristusného miestneho
stavebného uradu,

e podmienkami stanovenymi objednavatefom v sutaznych podkladovych materialoch
pre vypracovanie ponuky zhotovitefom,

« podmienkami protokolarne odsthlasenymi objednavatefom v priebehu realizacie
predmetu pinenia.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskdr pri odovzdani staveniska 3x realizacny
projekt stavby v tlatenej forme a 1x fotokopiu stavebnych povoleni vydanych pre
stavbu. O vy$8ie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prislusnych zavéznych a nezavaznych technickych
noriem pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo viastnom mene ana viastnu zodpovednost.
V pripade, Ze prace budu vykonavané inym zhotovitefom bez sthlasu objednavatela,
ide o zavazné porusenie podmienok tejto zmiuvy. Ak to nebolo pisomne vopred
odsuhlasené, objednavatel méze odstupit od zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie vzmysle nariadenia vliady SR ¢. 396/2006 Z.z.
v platnom zneni zabezpeti na vlastné naklady zhotovitel. Zhotovitel preukaze zmiuvou
jeho zabezpetenie pri odovzdani staveniska. PredloZenie len objednavky pre
koordinaciu nebude povazované za spinenie vyésie uvedenej podmienky.

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby
(stavebna sut, vykopova zemina, atd.) postupovat' v silade s ustanoveniami zakona
¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
(dalej len ,Zakon o odpadoch®) ako aj prislunych suvisiacich pravnych predpisov a




pinit' véetky povinnosti z nich vyplyvajlice v stvislosti so zhromazdovanim, triedenim a
odovzdanim odpadov na dalSie spracovanie (zhodnotenie, zneskodnenie) opravnenej
osobe podla Zakona o odpadoch. Prevzatim staveniska sa stava zhotovitel' drzitefom
odpadov a je povinny pinit' si vSetky povinnosti, vyplyvajlice mu z ustanovenia § 14
Zakona o odpadoch.
Zhotovite!l je povinny:

(i) predioZit objednévatefovi ku difiu nadobudnutia Uginnosti tejto zmluvy platné
potvrdenie o registracii podla § 98 Zakona o odpadoch alebo iny doklad, na
zaklade ktorého je opravnenou osobou podia Zakona o odpadoch,

(i) oboznamit objednévatela s navrhovanym sp6sobom nakladania s odpadmi zo
stavby a predlozit objednavatelovi ku diiu nadobudnutia uginnosti tejto zmluvy
opravnenia v3etkych os6b podia Zékona o odpadoch, ktoré budd s odpadmi zo
stavby nakladat,

(iii) odpady zo stavby odovzdat na dalSie spracovanie vyluéne osobe opravnenej
podla Zakona o odpadoch, tzn. osobe prevadzkujlucej zariadenie na nakladanie
s odpadmi na zaklade sthlasu udeleného prislusnym organom $tatnej spravy
v odpadovom hospodarstve (§ 97 pism. a, b, c, d), registrovanej osobe (§ 98),
autorizovanej osobe (§ 89) podla Zakona o odpadoch. V pripade odovzdania
odpadov registrovanej osobe podia § 98 Zakqna o odpadoch, tato preukaze
zhotovitelovi spdsob koneéného nakladania s ogdpadmi v stlade so Zakonom
o odpadoch, tzn. preukaZe opravnenost osob, ktorym odovzda odpady na
koneéné spracovanie,

(iv) viest evidenciu na evidenénych listoch odpadu pre kaZdy druh odpadu (dalej len
,ELO") v stlade s ust. § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidencnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti v platnom zneni a predkladat ELO ku kaZdej
fakture. Sumar ELO za obdobie prislu$ného kalendarneho roka je zhotovitel
povinny predloZit objednavatelovi najneskér k protokolu o prevzati a odovzdani
diela alebo do 15.01. nasledujiceho kalendarneho roka podia toho, ktora
z uvedenych skuto¢nosti nastane skér,

(v) predkiadat’ ku kaZdej fakture vSetky doklady o vaZeni odpadov v zariadeni na
nakladanie s odpadmi (dalej len ,Vazne listky"). Vazne listky budi obsahovat'
datum a €as, kéd a nazov odpadu podia Vyhlasky & 365/2015 Z.z. ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov v platnom zneni (dalej len ,Katalég odpadov*),
povod odpadu - miesto stavby, prepravcu odpadu a SPZ vozidla prepravcu,
identifikaéné udaje prijimatela s uvedenim &isla suhlasu, povolujiceho
prevadzku zariadenia na nakladanie s odpadmi, podpis prip. peéiatku prijimatela,

(vi) vpripade, ak odovzda zhotovitel odpad registrovanej osobe (§ 98 Zakona
o odpadoch), napr. sprostredkovatelovi, obchodnikovi, prepravcovi odpadov, tzn.
osobe neprevadzkujucej zariadenie na nakladanie s odpadmi, bude k fakttre
vzdy doloZené Cestné prehlasenie tejto osoby o prevzati odpadu (obsahujice
Casovy interval preberania odpadov, &islo a ndzov odpadov podla Katalogu
odpadov, s uvedenim mnoZstva odpadov a miesta stavby, identifikaénych Gdajov
prijimatefa odpadov), prilohou budi kopie vsetkych Vaznych listkov zo
zariadenia, kde tato osoba odpady odovzdala, s prislunymi opravneniami podia
Zakona o odpadoch,

(vii) k protokolu o prevzati a odovzdani diela predloZit koneény sumar nakladania
s odpadmi, s uvedenim spdsobu nakladania s odpadmi, spracovany pre
jednotlivé druhy odpadov, s uvedenim mnoZstva odpadov a koneé&nych
odberatelov. Sumar bude tvorit' prilohu Ziadosti objednévatefa o vyjadrenie
organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva k dokumentacii v kolaudaénom
konani (podla § 99 ods. 1 pism. b) bod 5 Zakona o odpadoch).

3.6  Akbude objednavatelovi pravoplatnym rozhodnutim prislu$ného organu $tatnej spravy
odpadového hospodarstva uloZzena akakolvek sankcia v désledku porusenia



3.7

3.8

3.9

3.10

311

312

3.13

povinnosti zhotovitela podia bodu 3.5 tohto glanku zmiuvy, je zhotovitel na vyzvu
ob]ednévate\'a, povinny mu takato sankciu v pinom rozsahu refundovat (nahradit‘).

Zhotovitel potvrdzuje, ye riadne a detailne skontroloval véetky dokumenty, sutazneé
podkiady odovzdané mu ob]ednévate\‘om alebo tvoriace prilohy zmiuvy a zaroven sa
zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontro\ovat’ aj
akekotvek dalsie vec, dokumenty, podk\ady, ktoré obdrzi od ob]ednévate\’a pre ucely
zhotovenia diela. Pripadnu nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by
mohla mat za nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho tasti alebo vplyv na
cenu za dielo, je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu najneskor do siedmich (7N
dni odo dia ich prevzatia pisomne oznamit doporucenym listom ob]ednévate\’ovi. V
opacnom pripade naroky zhotovitela spojené S nekomp\etnost’ou alebo
nedokona\ost’ou podkladoV mu odovzdanych objednévate\'om zanikaju.

Vv pripade, ak nie su Vv zmluve zaznamenané niektore skutoénosti tykajice s2
zhotovenia diela, Zhotovite! bol povinny tieto skutoénosti ob]ednévatel’ovi pisomne
oznamit najneskor pred podpisom zmiuvy. V pripade, ye zhotovitel tieto skutoénosti
pisomne neoznamil ob]ednavatel‘ovi, ob]ednévate{ nie je povinny akceptovatl po
uzavreti zmiuvy Ziadne pnpomienky k neskor » zistenym alebo neuvedenym
skutognostiam @ plati, Ze tieto boli Zhotovitefovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami t;'/ka](Jceho sa rozsahu alalebo obsahu
alalebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo alalebo nepriamo periesdi zmiuva, plati
a7 do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia pris\uéného organu pisomné

stanovisko ob]ednévate\'a a zhotovitel je povinny toto stanovisko ob]ednévate\’a
reépektovat’ a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat.

Ak V priebehu Zhotovovania diela pride k akymko\’vek rozporom medzi
flom 2 Zhotovitelfom, nesmie dojst Kk zastaveniu, preruéeniu prac na diele,
alebo ich oneskoreniy, inému ovp\yvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pricom

zhotovitel zodpoveda za vietky skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit’ véetko potrebné pre riadne a véasné zhotovenie diela (&.
j- vykonat véetky vykony potrebné pre riadne a véasné ukonéenie diela) tak, aby
zhotovene dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu véetkym véeobecne zavaznym
pravnym predpisom 2 polo na dielo mozné ziskat prévop\atne uzivacie povo\enie Y
zmysle pris\uénych pravnych predpisoV- Pod pojmom vietky vykony potrebné pre
riadne a véasné zhotovenie diela sa rozumeiju véetky pre zhotovitela potrebné: leenia,
pazenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, gistenie
staveniska a odvoz stavebného odpadu Z0 stavby, naklady za telefény, naklady za
socialne prenosné hygienické zariadenia, strojove vybavenie, vykonanie predpisanych
skudok, ochrany diela pred poékodenim a revizie a pod. suéastou povinnosti
zhotovitela spo]enych SO Zhotovenim diela je ai vykonan'\e vietkych potrebnych a
predpisanych opatreni pre zabezpetenie ochrany zivotného prostredia, ochrany

v .

zdravia a pezpetnosti osob nachédzajucich sana stavenisku.

Zhotovitel je na pracovisku povinny prijat a zabezpetit také opatrenia, aby jeho
ginnostou na Gzemi ob]ednévate\‘a nedoslok Znedistovaniu - priamemu i nepriamemu
zavadzaniu latok, vibracii, tepla alebo hiuku fudskou &innostou do ovzdusia, vody
alebo pddy, ktoré mozu byt skodlivé fudskému 2draviu, moZu negativne ovp\yvhovat‘
kvalitu yivotného prostredla alebo mdzu znehodnocovat’ priaznivy stav zivotného
prostredia alebo mozZu sasahovat do oprévneného vyuiivania zivotného prostredia.

Objednévate\' je povinny priebezne vykonévat’ kontrolu ginnosti zhotovitela Vv oblasti
snedistovania zivotného prostredia a dodrziavania standardov 1SO 14 001 na gzemi
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objednavatela a je opravneny pozastavit' ¢innost' zhotovitel'a, ak zisti, Ze jeho &innost
predstavuje bezprostredné nebezpecenstvo pre ludské zdravie, alebo hrozi
sposobenie okamZitého vyznamného negativneho Gcinku na Zivotné prostredie,
pripadne vznik znaénej materialnej $kody.

ClLlv Cas plnenia

Pre predmet plnenia v rozsahu &l. Ill st nasledovné terminy zagatia a ukonéenia diela:
a) Zacatie : diiom nadobudnutia uéinnosti tejto zmluvy
b) Ukoncenie 2 31.12.2024

Ukoncenie diela resp. doba realizacie diela zahfiia vypratanie staveniska prip.
jeho upravu do pdvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skiSobnu
prevadzku, uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie
podkladov pre zaradenie stavby do majetku objednavatela. Objednéavatel
stanovuje lehotu na odovzdavanie a preberanie stavby v maximainej dizke 15 dni. Tuto
lehotu zapracuje zhotovitel' do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel splni zmluvny zavazok ukonéenim diela poq_l’a bodu 3.1. &l. Il preukdzanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predioenim poZadovanych skusok,
atestov a certifikatov od zabudovanych materidlov, vychodiskovych reviznych sprav,
uradnych skusok na vyhradené technické zariadenia a zapisniénym odovzdanim
a prevzatim realizovaného diela objednavatelom po vykonani komplexného
odskusania stavby s odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim
a potvrdenim objednavatelom v zmysle zmliuvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt zhotovitelom presne dodrzané tak, aby
akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani diela zhotoviteflom. Aj v pripadoch, ak sa zadatie zhotovovania diela
omeskalo z inych dévodov, ako z dévodov vyluéne na strane zhotovitela, musia byt
jednotlivé terminy riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhoko!vek naroku na
zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny terminovy (¢asovy) harmonogram
zhotovovania diela zhotovitelom je Specifikovany v prilohe ¢. 2, v ktorom st stanovené
a zasadne vymedzené jednotlivé terminy a milniky zacatia a dokonéenia jednotlivych
Casti diela. Pre vyluenie pochybnosti sa uvadza, Zze platobny kalendar, ktory tvori
prilohu &. 3 tejto zmluvy, ma len informativny charakter.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., €l. lll. na odovzdanie objednavatelovi
pred dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skor§om
ponuknutom termine. V pripade nedodrzania terminov zhotovenia diela je
objednavatel opravneny uplatnit' voci zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a
to za kazdé jednotlivé nedodrzanie terminu a/alebo milnika zhotovovania diela.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeéi napravu v lehote uréenej objednavatelom a
proces zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo milnikov
zhotovovania diela, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat’ zhotovitelovi (napr.
formou &iastoéného odstipenia od zmluvy s okamzitou Géinnostou odo dia doruéenia
oznamenia zhotovitelovi) akukolvek ¢ast' diela a zadat zhotovenie takejto ¢asti diela
tretej osobe, priCom zhotovitel bude pine zodpovedny za koordinaciu svojich prac s
takto uréenym novym zhotovitefom. Naklady takejto realizacie odobratej &asti diela
budi objednavatelom zapoéitané na zaplatenie ceny za dielo, ktori ma zhotovitel
obdrzat’ podfa zmiuvy. Pre vylGiéenie pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny
zapocitat' na zaplatenie ceny za dielo zhotovitelovi aj vSetky zvy§ené naklady a vydaje
spojené s odobratim akejkolvek €asti diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe
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Ak bude sUpis naviac prac - cenova ponuka obsahovat' poloZky totozné s polozkami
uvedenymi v rozpocte (priloha €.1), tak jednotkové ceny tychto poloZiek musia
kopirovat' jednotkové ceny uvedené v rozpoéte (priloha &.1).

Ak bude sUpis naviac prac - cenova ponuka obsahovat aj polozky, ktoré nie st totozné
s rozpoCtom, zhotovitel je povinny ich ocenit' s ohfadom na cenu podla aktualneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaji zmenu projektovej dokumentéacie, musi pisomne
odsuhlasit' v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel neméze poZadovat, narokovat' si alebo domahat' sa zvy$enia ceny za dielo
bez riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohladu na dévod, &i uz existoval
pred uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, & bol spésobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v désledku udalosti /
skutoCnosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemédZe Ziadat' o zvysenie
ceny za dielo ani v désledku viastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov,
nedostatocnej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v ddsledku
omylu. V pripade zniZenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu za
dielo zniZit' o hodnotu nerealizovanej ¢asti diela.

V cene za dielo st obsiahnuté aj pripadné néklady‘da prace vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych
prekazok, staZenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien
hydrogeologickych podmienok, zmien hribok a materialov konstrukeii uréenych k
vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto zmluvy, najmd naklady na materidl, pracovnikov, stroje a
mechanizmy, dopravu, vratane vybudovania do¢asnych diel, zabezpeé&enia materialu,
dodavok, montazi, vdetkych skisok, dogasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, véetkych rizik, zavézkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajtcich z dokumentov, na ktorych je ponuka zaloZena.

Ma sa za to, Ze vedlajsie rozpoctové naklady, zriad'ovacie naklady zhotovitel'a,
zisk a rezijné naklady a podobné poplatky, sti rozlozené rovnomerne vo vietkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpoétu.

Sucastou ceny su aj naklady na poplatkovi povinnost za uzivanie verejného
priestranstva podfa VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za ulozenie odpadu
na skladku, dopravné znadenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie
staveniska, vypratanie  staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatel'sku
inziniersku  &innost, geodetické prace, dokumentaciu  zhotovitela, rezijné naklady
zhotovitela, dane, ktoré ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vietky dalSie
naklady zhotovitela v sUvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a Ghrady za
telefon, vodu, elektrinu, bezpe€nost' a ochranu pri praci a poZiarnu ochranu, zvysené
naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke,
odstranenie znecistenia, zneSkodiovanie odpadu, sankcie, pokuty a pendle iné ako
podfa zmluvy, poistenie podla zmluvy, finanéné naklady na dodasné zabery ploch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skuSok, do¢asné obmedzenia premavky na
pritahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpedenie podmienok stanovenych v
pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujtcich sa na dielo, vratane Ghrady poplatkov
suvisiacich so stavebnymi pracami a pokdt v pripade poruSenia zmluvy, pripadne
inych zakonnych povinnosti.

V situacii Ze zhotovitel potrebnt polozku pre zhotovenie diela v rozpoéte za dielo
neuviedol, ma sa za to, Ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach
inych poloziek.
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Zhotovite! tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa uplne oboznamil s rozsahom a
charakterom predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo
docasného charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zévazkov
vyplyvajucich zo zmiuvy a Ze pri pontkani ceny za dielo objednavatelovi:
a) sa podrobne oboznamil so zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste buduceho staveniska,
b) v kalkulacii ceny za dielo zohtadnil véetky technické podmienky a terminy dodavky
v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,
c) do ceny za dielo zahrnul vietky prace, materialy a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, Zze neboli stanovené v projektovej dokumentacii
a zmluve ale charakter diela si take prace, materialy a zariadenia vyzaduje,
d) zohladnil v dohodnutych  zmluvnych podmienkach zmluvy vietky svoje
poziadavky voCi objednavatefovi suvisiace s predmetom zmluvy.

¢LVI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesacnej fakturacie podla skutoéne
vykonanych prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpoctu a na zaklade sUpisu
vykonanych prac, potvrdeného technickym dozorom objednavatela.

Zhotovitel je pred vystavenim faktary povinny predloiit’ objednavatefovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vdetkymi
objednavatefom pozadovanymi prilohami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.

Uplnost' podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych
prac objednavatefom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek
nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp.
poziadat o podklady, ktoré by upresnili supis vykonanych prac.

Po pisomnom odstihlaseni stpisu vykonanych prac objednavatelom je zhotovitel
povinny do patnastich (1 5) dni vystavit fakturu za podmienok uvedenych dalej v tomto
&lanku zmluvy a doruéit’ ju na e-mailovi adresu objednavatela: «

za podmienok uvedenych dalej v tomto ¢lanku zmiuvy.

Bez odsUhlasenia stpisu vykonanych prac technickym dozorom objednavatela
nemédze zhotovitel predioZit faktiru k uhrade.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrocit 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel predkladat
objednavatefovi priebezne a zaroveh kompletne k preberaciemu konaniu ukonéenej
stavby.

Zo véetkych zhotovitelom vystavenych faktur, objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej
ceny do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni
zadrzana Giastka bude uvolnena do 30 dni. Zadrzné bude objednavatelovi sluzit na
zabezped&enie riadneho a véasného spinenia akychkolvek zaviazkov zhotovitela podla
zmluvy.

Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného vbode 6.2 tohto ¢lanku
v zavere prac 5% z konetnej ceny za dielo a2 do uplynutia zarucnej doby na dielo. Pre
vylugenie pochybnosti plati, Zze ak na jednotiivé casti diela plynu rdzne zaruéné doby,
objednavatel uvofni zadr¥ant sumu az po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma
bude pouzita najma v pripade nesplnenia povinnosti zo strany zhotovitela, bezplatne
odstranit reklamované (skryté) vady. Objednavatel uvofni zadrzanu sumu do 30 dni po
predioZzeni  bankovej zaruky  zhotovitelom  vo forme a s obsahom
akceptovatelnym pre objednévatela, ktorej platnost presiahne minimalne o dva
mesiace zaruénu dobu na stavebnu gast diela. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
ako neodvolatelnd a bezpodmienecna bankova zaruka splatna na prvé pisomné
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poziadanie, podia ktorej prislusnd renomovana slovenska banka alebo
pobocka zahraniénej banky na Gzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji
objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke
v pripade, ak zhotovitel porusuje svoje zavizky vyplyvajiuce mu zo zmluvy a
vSeobecne zavéznych pravnych predpisov alebo podfa ustanoveni § 306
Obchodného zakonnika bude nepochybné, ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr.
pri_vyhlaseni konkurzu. Bez ohfadu na vy$Sie uvedené, objednavatel je vidy
opravneny nahradenie zaruénej zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat
si sumu zaruénej zabezpeky u seba, az do momentu uplynutia zaruénej doby, kedy je
povinny ju do 30 dni vyplatit zhotovitelovi.

Navrh kone¢nej faktiry predloZi zhotovitel objednavatelovi najneskér v der
preberacieho konania. Po potvrdeni spravnosti projektu skuto&ného vyhotovenia a
geodetického zamerania objednavatefom a po odovzdani objednavatelom
pozadovanych dokladov na preberacom konani, objednavatel odsthlasi navrh
koneénej faktury.

Obsahom konecnej faktury bude aj stipis vykonanych vSetkych prac na stavbe v zmysle
rozpoctu so stavebnymi polozkami, resp. s polozkami naviac prac.

Odsuhlasent koneénu faktiru zhotovitel predlozi objednévatelovi k Uhrade.
Zhotovitel' je povinny na koneéne;j faktire uviest nazov *Koneéna faktdra®.

Bez odsthlasenia stpisov pric technickym dozorom objednavatela, ktoré su
sucast'ou fakturacie, neméze zhotovitel' predlozit’ &iastkové faktiry a koneénu
faktaru k uhrade.

Kazda faktura musi obsahovat vietky Udaje podla zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon o DPH®) vratane
rozdelenia predmetu fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluZieb v
zmysle ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto zakona a ako prilohu musi
obsahovat supis fakturovanych prac s vyéislenim ich hodnoty, potvrdeny technickym
dozorom objednavatela, potvrdent képiu objednavky zaslanej objednavatelom alebo
vo faktire bude uvedené Cislo objednavky, pod ktorym ju objednavatel' eviduje
a zaroven v sume na Uhradu zohladni uplatnené zadriné objednavatelom v zmysle
bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto &lanku zmluvy.

Objednavatel podpisom tejto zmluvy udeluje zhotovitelovi sthlas k zasielaniu faktr
v elektronickej forme (v stlade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) zakona o DPH).

V predmete e-mailu, ktorym bude elektronicka faktura zasielana, musi byt (za ucelom
zakladnej identifikacie) uvedené slovo: ,faktura®, invoice*, ~dobropis*, ,tarchopis®;
popri tomto oznadeni mézu byt v predmete e-mailu uvedené aj dalSie znaky, slizZiace
k blizsej identifikacii (Cisla alebo pismena).

Elektronicka faktura musi byt vystavena len vo formatoch suborov PDF, TIF, JPEG,
BMP a nesmie byt zaheslovana, zamknuta na tlagenie, ani komprimovana.

Kazdy e-mail mdze obsahovat v prilohe iba jednu elektronickd faktaru, pricom vsetky
dokumenty, ktoré sa prikladaju k faktdre (podfa bodu 6.5 tohto &lanku zmluvy) musia
byt zaslané v tom istom e-maile ako samotna fakttra. E-mail, ktorym bude zasielana
elektronicka faktura (pripadne spolu s dal§imi dokumentami) nesmie byt vaési nez 20
MB.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit vierohodnost pévodu neporusenost’ obsahu a
Citatelnost faktury, vyhotovenej v elektronickej forme, v sulade s podmienkami zakona
o DPH. Podpis faktary kvalifikovanym elektronickym podpisom sa nevyzaduje.
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V pripade, ze faktura:

- bude obsahovat nespravne Udaje, nespravne fakturovani cenu,
- nebude obsahovat vietky potrebné nalezitosti (vratane priloh) podfa tejto zmiuvy,

- nebude zabezpeéena vierohodnost' jej povodu, neporudenost obsahu a ¢itatelnost
alalebo

- nebude zaslana v sulade s podmienkami, dohodnutymi v tejto zmiuve,

objednavatel je opravneny vrétit' ju zhotovitefovi na doplnenie alebo opravu (faktura
bude vratena na emailovd adresu, z ktorej bola dorugena, to neplati ak zhotovitel
viomto bode zmluvy stanovi ind/osobitnu adresu pre tento uel a to:
vodakan@vodakan.sk V takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti za¢ne plynut ditom doru€enia opravenej faktary objednavatelovi
spdsobom, tivedenym v bode 6.12 tohto ¢lanku zmiuvy.

Splatnost' faktur, vystavenych za podmienok uvedenych v tomto &lanku zmiuvy, je
sest'desiat-{(60) dni odo diia ich dorucenia na e-mailovil adresu uveden v bode 6.1
tohto &lanku zmluvy. Za defi dorucenia faktdry, ktora bude vystavena po vecnej a
formalnej stranke v silade s podmienkami, stanovenymi v tomto &lanku zmluvy, sa
povazuje deii dorucenia faktary na e-mailovu adresu, uyedend v bode 6.1 tohto &lanku
zmluvy. Faktury doruéené pocas sviatkov a dni pracovného pokoja, resp. v pracovné
dni po 16:00 hod., budu vzdy povaZované za dorucené najbliz$i nasledujuci pracovny
den. Objednavatel nenesie zodpovednost za nedoruéenie faktury zo strany zhotovitela
a ani nie je povinny o tejto skuto&nosti predavajiceho upovedomit.

Absencia vyslovného odmietnutia faktary objednavatefom neznamena, Ze tato faktira
bola prijata, pric¢om strany sa vyslovne dohodii, Ze z akejkolvek platby uskutotnene;
objednavatefom nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich
prav alebo, Ze prebera &iastoéné pinenie diela zodpovedajticim uvedenej platbe a
taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost' zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat' splatnu platbu zhotovitelovi v pripade,
ak zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to az do
riadneho splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
zmluva, pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky
na cenu za dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované
objednavatefom.

Zhotovitel nie je opravneny postipit tretim osobam akékolvek pohladavky voi
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podia alebo v stvislosti s uzatvorenou zmluvou
bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatefa. PoruSenie tohto
ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto postipenia pohfadavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky vo i
objednavatefovi proti pohfadavkam alebo narokom objednavatefa vodi zhotovitefovi
na akékolvek platby podia zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam
objednavatela voci zhotovitelovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako
nema pravo zadrZiavat a neplatit’ akékolvek platby (ich ¢ast) podia zmluvy z dévodu
akychkolvek narokov alebo pohladavok zhotovitela voci objednavatelovi.

Pripadné predtasné vyplatenie zadrzného objednavatefom nema akykolvek vplyv
na zaruéné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by
naroky objednavatela voci zhotovitefovi prevysili sumu zadrzného, pouzitie
zadrzného objednavatelom bude povazované iba za iastoéné uspokojenie jeho
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narokov. Zhotovitel je vSak nadalej povinny uhradit’ objednavatelovi sumu, ktora
nebola uspokojena zo zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo
dia doruéenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je
taktiez opravneny o pouzitt c&ast zadrzného znisit najblizSie splatnd sumu
poZadovanu zhotovitelom. Takto doplnena suma zadrzného mésze byt opétovne

Objednavatel tymto bezpodmieneéne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmiuvne
objednané.,@régemamﬁaﬁzéﬁiﬂadiala podia tejto zmluvy zabezpecené dostatoéné
finanéné prostriedky.

Gl vil Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruie finkeioy technického dozoru objednavatela pre Ucely tejto
zmiuvy: " pracovnika odboru investicii objednavatela.

Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyveduceho:
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v stilade s § 3 Nariadenia viady SR &.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na

dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpeénosti alebo viacerych
koordinatorov bezpeé&nosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat
prace viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je
podnikatefom a nie je zamestnavatefom.Za vyssie uvedenym Gcelom objednavatel
poveruije:

a) } koordinatorom dokumentécie
b) 777, oordinatorom bezpeénosti

V sllade s § 6 ods. 7 zakona €.124/2006 Z.z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci
je zamestnavatel povinny starat’ sa o bezpe¢nost a ochranu zdravia vSetkych osob,
ktoré sa nachadzaju s jeho vedomim na jeho pracoviskéch alebo v jeho priestoroch.
V pripade kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotovitelom ten bez
Zbytoéného odkladu uvedie, kto bude vykonavat na stavenisky funkciu
bezpecénostného technika.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi do desiatich (10) pracovnych dni po
nadobudnuti G&innosti tejto zmluvy a po predloZeni nasledovnych dokladov
zhotovitelom objednavatelovi:

* Dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentécie vzmysle ¢&l. lll bodu 3.4
zmluvy,

¢ Dokladov podra &l. lll bod 3.5 (1), (i) zmluvy,

* Dokladov o podani oznamenia o zacati stavby na prislusny in§pektorat bezpeé&nosti
prace a na prislusny stavebny drad s uvedenim objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

» Fotodokumentacie skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby
pred zacatim prac v elektronickej forme na CD,

* Dokladov o oboznédmeni sa a informovani pracovnikov zhotovitela z oblasti
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci vykonaného v stlade s ustanoveniami § 7
zakona €.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
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o Dokladov o $koleni pracovnikov zhotovitela z oblasti ochrany pred poZiarmi
vykonaného v stlade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnutra SR
&.121/2002 Z.z. 0 poziarnej prevencii,

« Dokladov o 3koleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi suvisiace (prace
vo vyskach a nad volnou hibkou) vykonaného v sulade s ustanoveniami § 3
vyhlasky Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR ¢.147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych ginnosti (zhotovitel' predlozi tieto doklady iba v pripade, Ze
predmetom zmluvne vykonavanych prac na diele bude aj realizacia prac vo
vyskach a nad volnou hibkou).

Zhotovitel zabezpeti pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové

prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na Komunikaciach, osadenie docasneho

dopravného znacenia, ohlésenia poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného
priestranstva. ; LA
Pre Ugely tejto zmluvy sa pojmom pracovnici zhotovitela rozumeju vsetky osoby
vystupujtice pri pineni zmluvy na strane zhotovitela, pri¢om sa tymto pojmom sthrnne
oznatuju zamestnanci zhotovitela a/alebo subdodavatéfa, alebo osoby v obdobnom
pomere k zhotovitelovi alalebo subdodavatelovi, alebo akékolvek tretie osoby
konajuce v mene zhotovitela a/alebo subdodavatela.

Najneskér v deit odovzdania staveniska vykona autorizovany technik BOZP uvedeny
v bode 7.21 tohto &lanku poucenie (oboznamenie) pracovnikov zhotovitela v sulade s
ustanoveniami § 6 ods. 4. a v sulade s ustanoveniami § 7 ods. 8. pismeno a) az c)
zakona 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci. Vyssie uvedeny
autorizovany technik BOZP spracuje bez zbytoéného odkladu k vyssie uvedenému
pouéeniu prislusnu dokumentaciu vo forme ,Prehlasenia o oboznameni sa so
zakladnymi zasadami bezpecnej prace”. Tieto prehlasenia budt vyhotovené v dvoch
vyhotoveniach, pricom po jednom obdrzi kazda zmluvna strana. V pripade, ak nebude
zo strany zhotovitefa poskytnuta suéinnost za Géelom vyssie uvedeneho poucenia,
zhotovitel nemdze zadéat s vykonom prac na diele.

Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budd
zapisovat véetky skutonosti rozhodujuce pre pinenie zmiuvy, najméa udaje o vedeni
stavby, o ¢asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie
atd.

Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktudlne v ten def, kedy boli prace vykonané. V
priebehu pracovného casu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa konci odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor objednavatela, stavbyveduci,
koordinator dokumentacie, $tatny stavebny dohfad, autorsky dozor.

Technicky dozor objednavatefa je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz
prerusit prace, pokial zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpeénost uskutocfiovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujucich na
stavbe alebo ak hrozia iné vazne hospodarske $Skody. Zhotovitel ma povinnost
zabezpetit Ugast stavbyvediceho na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava technicky dozor objednavatefa a bez mesékania robit opatrenia na
odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, Ze stavbyveduci
nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny  pripojit k zaznamu do troch (3)
pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Zze s obsahom zaznamu suhlasi.
Zhotovitel je povinny uloZit' treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k
dispozicii v pripade zni¢enia originalu.
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Zmluvné strany sa dohodli, Z2e poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp.
majetkové sankcie ulozené prisluSnym organom verejnej spravy suvisiace s plnenim
predmetu zmluvy znasa v plnom rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok. Je povinny
odstranovat odpady a nedistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat' ¢istotu komunikacii
vzmysle cestného zakona a zabezpeci bezpelnost na stavbe avjej dotknutom
Gzemi.

Zhotovitel' je povinny stavenisko zabezpeéit proti pristupu nepovolanych oséb
a zabezpecit jeho strazenie a oddelit provizérnym oplotenim &ast' vo vystavbe od
verejnych ploch pokial to bude technicky mozné.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru objednavatela
uzivat' kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zuéastnenie sa prislusnej skusky
diela je zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru objednavatela na preverenie
zakryvanych prac. Vyzva musi byt oznamena telefonick¥ prip. emailom technickému
dozor objednavatela a nasledne predloZena min. 2 pracovglé dni vopred pred imysiom
prebratia zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru
objednavatela.

Pocas kontroly takychto prac zhotovitel predlozi vSetky vysledky vykonanych skuSok
prac, doklady o kvalite pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty.
Ak sa technicky dozor objednavatela na tuto kontrolu bez predchadzajuceho
ospravedinenia nedostavi ani v ndhradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku
a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu
kontroly, ma zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vSak nezbavi
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat’
vietky opatrenia stanovené vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a
technickych normach. Ak objednavatef pozaduje dodatoéné odkrytie a zisti, Ze
zhotovitel nespinil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, zhotovitel je
povinny uhradit objednavatelovi vSetky naklady stvisiace s tymto odkrytim a
odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim
objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych &asti stavby a jej kdpiu predlozZit
technickému dozoru objednavatelfa v elektronickej forme na CD/DVD nosici pri
predloZzeni supisov zrealizovanych prac na schvalenie za u¢elom fakturacie.

Zhotovite! najneskdér 30 dni pred ukonéenim stavby oznami objednavatelovi
dokoncenie stavby. Objednavatel najneskér do 15 dni od oznameného terminu
dokoncenia stavby urci termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela.
Zapisnica obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a
pripadne zaznam o nevyhnutnych dodatoéne poZadovanych pracach, ako aj
prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest v hom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatefom pocas
preberacieho konania, z dovodu ktorych odmietol prevziat' dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o ¢om sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia, priCom
lehoty uvedené v bode 7.10 tohto &lanku sa rovnako pouziju aj na oznamenie o
opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.
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Zhotovitel vypracuje ako sucast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technologii dodanych so stavbou spolu s
prislichajucimi Statistickymi kodmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podia &innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podkiad pre zaradenie
hmotného investiéného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpetenstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom diele, a
to a2 do Uplného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavateiom za podmienok
uvedenych v zmluve. V'lu%stnikom zhotovovaného diela je objednavatel.
Vliastnicke pravo k jedrbtlivys erialom, komponentom, vyrobkom a inym €astiam
diela pouzitym zhotovitefom pri zhotoveni diela nadobuda objednavatel okamihom ich
sabudovania do diela:Pripadné-nasledné oddelenie tychto materialov, komponentov,
vjrobkov a inych- gast diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu
viastnickeho prava. Aviak zhotovitef je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu
zabudovaného materialu, komponentov ainych casti diela a pripadné odcudzenie
sudasti diela pine znasa zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vietky materialy, kompone‘nty, vyrobky a iné casti diela,
ktoré pouzije na zhotovenie diela, buda bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zéloZného prava, inych prav tretich 0sob, predmetom exekuéného konania,
nebudu ponaté do konkurznej Ci reétrukturalizagnej podstaty a pod.) a ze zhotovitel
bude v &ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych &asti diela.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné &asti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada viastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, ze objednavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, 7e vyluénym vlastnikom dodavaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek asti diela je v Case dodavky zhotovitel' a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek &asti
diela do diela sa jeho vyluénym viastnikom stava objednavatel.

Objednavatel je vylutnym viastnikom vsetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitefovi na riadne a véasné zhotovenie diela, a to po celd dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit véetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vyluéne na
ucel zhotovenia diela podia zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych zhotovitelovi objednavatefom je zakdzané a bude
objednavatefom povazované za podstatné poruSenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni
diela, ako aj v pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy, je zhotovitel povinny vietky
veci, dokumenty, podkiady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vratit
objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitefom podfa zmluvy (napr. autorské pravo
k projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitelom podra zmluvy) bude riadne a v
pinom rozsahu prevedené na objednavatefa jej odovzdanim. Prevod tychto prav
dugevného viastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatefovi suhlas na akékolvek pouzitie
diela, resp. jeho &asti podiiehajucich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia®).
Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t. j. objednavatel je opravneny pouzit dielo
akymkolvek spdsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitef poskytuje bez
akéhokolvek &asového ohranigenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi
odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela
podra zmluvy. Licencia sa udefuje ako vyhradnd, t. . zhotovitel nesmie udelit tretej
osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa zdrZat dalsieho pouzitia diela
inym spdsobom, ako pre ugely zhotovenia diela podfa zmluvy. Objednavatel je
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opravneny udelit' tretej osobe slhlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej licencie
(sublicenciu) aj bez sihlasu zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskor pri odovzdavani a preberani diela:

 doklady podra €l. Il bod 3.5 (iv), (vii) zmluvy,

* 4x projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overent odborne
sposobilou osobou, novo vypracovant (nie zakreslenie do pbvodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

*  2x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenl odborne
spdsobilou osobou, novo vypracovan, v digitalnej forme na CD/DVD,

e 3x geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme
podpisani zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho
konania overent na odbore GIS objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do
digitélnej mapy mesta,

e 2x geodetickll dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia - kompletné Gdaje o
zhotovenom diele v digitalnej forme na CD/DVD.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v stradnicovom systéme S-JTSK a
vyskovom systéme Balt-p.v. Y,

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam surhdnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inZinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat' vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu objednavatefovi, tento poskytnut na kontrolu odboru GIS -
objednavatela, ktory vykona kontrolu Giplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze zhotovitel nemdze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho sthlasu.

Zhotovitel zabezpeéi predloZenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vieobecného
zavéazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy €. 1/1995 zo dfa 23.03.1995 o
digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena pozZiadavka sudastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a
prevzati.

Poskytnutie tdajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel' sa zavazuje priebezne pocas vystavby vykondvat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v stradnicovom systéme JTSK a vyskovom systéme Balt-p.v.

Bezpecnost' a ochranu zdravia pri préci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpeci zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné
pokyny.

Zhotovitel' v pripade vzniku $kody spdsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om
prediozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pvodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla &l. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat' prisluSnym zavaznym
aj nezavaznym normam (najvy$§im Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zakonu a predloZzenym a investorom schvalenym planom kontroly
vykonanych prac. Zhotovitel bude re$pektovat rozhodnutia spravnych organov
vydanych v suvislosti s touto stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia.
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V pripade, ze sa v dokumentoch tvoriacich tito zmluvu objavi nejednoznacnost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je
povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor
objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znadenie zabezpeéi, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného
stavu zhotovitel, pricom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a Cistotu.

Zhotovitel stavby je povinny (po preukazani totoznnsti} imo?nit’ vstun na stavenisko
autorizovanému technikovi BOZP objednavatelz
__wralebo

S dalej len ,Poverené osoby“). Zhotovitel berie na veaorme,
e Poverena osoba je opravnena kontrolovat v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy
alebo platnymi pravnymi predpismi akukolvek osobu nachadzajicu sa na stavenisku,
ako aj vykonavat kontroly zamerané na oblast BOZP, OPP a Zivotného prostredia
vratane kontrol pozivania alkoholu, omamnych alalebo psychotropnych latok
a v pripade zisteného porudenia povinnosti vyplyvajlcich zo zmluvy a/alebo platnych
pravnych predpisov je opravnena vyhotovovat a spracovavat fotografické
a audiovizuaine zaznamy osob porusujlcich uvedenépovinnosti (dalej len .Kontrola®).
Zhotovitel sa zavazuje kedykolvek strpiet vykonanie®takejto Kontroly a zabezpeCit
plnenie uvedeného aj zo strany jeho pracovnikov a v tejto suvislosti je povinny
zabezpetit spinenie prisludnych povinnosti vyplyvajucich z ochrany osobnych Udajov.
Splnenie tychto povinnosti je zhotovitel povinny na poZiadanie objednavatefa
preukazat. Podrobnosti ako postupovat pri spracivani osobnych udajov sU upravené
v El. 14.8 az 14.11 tejto zmluvy.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam moéze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel' vykona oznacenie stavby podfa stavebného povolenia. Sutasne vykona
samostatné oznaéenie stavby podia pokynov objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo pre objednavatela za beznej prevadzky v Casti

objektu tak, aby:

o nedo$lo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z
titulu prerusenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluznosti na komunikaciach,

o nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpeénosti osb.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpecit nalezité

schvalenie nim vypracovanej doplfiujicej vykresovej a inej technickej dokumentacie

podfa élanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpeenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt' pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli dévodom pre

jej vypracovanie, schvalena technickym dozorom objednavatefa, autorskym dozorom

a poverenym zastupcom objednavatefa vo veciach technickych, priCom zhotovitel

uvedenym Uéastnikom stavby poskytne za iéelom kontroly a schvalenia v dostatocnom

gasovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentéacie v papierovej a 1x

v digitalnej forme.

Pokial ma mat doplfiujlica dokumentécia dopad na cenu za dielo je zhotovitel' povinny

prerokovat a schvalit' uvedent dokumentéaciu aj s rozpo¢tarom objednavatefa.

Odstavky médii (oznamovanie distribltorom a odberatefom, zabezpecenie

nahradného zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej

stavby je zhotovitel povinny organizovat v stlade s relevantnymi ustanoveniami

zakonov, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a

zapisni¢ne odsthlasenymi podmienkami distribdtorov a dotknutych odberatefov.
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Zhotovitel' je pred zaéatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli
ohrozit’ existujuce podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako st kanaliza¢né,
vodovodné, plynovodné potrubia, kable vysokého napdtia, telekomunikaéné
kable a iné zname existujtice prekazky, povinny oboznamit' sa s ich umiestnenim
a preverit’ ich zemnymi sondami.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit na vlastné naklady v8etky povolenia, sthlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli stéastou stavebného konania, ale su potrebné k
realizacii prac svisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujdcich inZinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zacatim préc je zhotovitel' povinny pisomne poziadat viastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatefov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
vykonat'ich vyty&enie, pripadne sondovanie, ak to vyZaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a spinit vSetky opatrenia a poZiadavky poZadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi sGvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujlcich inzinierskych sieti a
inych znamych prekazok.
Zhotovitel bude zodpovedny za vsetky, podas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi, spdésobené $kody z titulu zanedpania vy$Sie $pecifikovanych
povinnosti. Takéto Skody je zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit' v lehote
uréenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skutoénej polohy vedeni existujlcich inZinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, pri¢om nestlad bude predstavovat vzdialenost’
mensiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vyty€eni alebo v inych
relevantnych dokumentoch viastnikov sieti, naklady vynalozené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vsetkych vedeni, pripadne na Gpravu diela,
ktoré buduje zhotovitel, znasa zhotovitel.

Pre vylu€enie akykolvek pochybnosti plati, ze akykofvek zapis, zaznam alebo
poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej
obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych
terminov, milnikov resp. iné zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkofvek z ich &asti objednavatefom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela
alebo jeho Casti objednavatelom. Zhotovite! je pine zodpovedny za zhotovované dielo
a znasa vSetky nebezpecenstva slvisiace s dielom aZ do Upiného dokoncenia diela a
jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel' je povinny predloZit objednavatelovi k odsuhlaseniu kompletny zoznam
véetkych subdodavatelov a subdodavok Diela, pri¢om zmena subdodavatela a/alebo
subdodavky je mozna len s predchadzajicim pisomnym sthlasom objednavatela.
Zhotovitel je povinny spolu s predloZenim Ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela
predloZit’ objednavatelovi ku vsetkym subdodavatelom, ktori budl v stvislosti so
svojou Cinnostou pre zhotovitela nakladat akymkolvek spésobom s odpadmi podfa
Zakona o odpadoch vSetky potrebné povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie)
nevyhnutné na vykon ich €innosti pri nakladani s odpadmi v stlade so Zakonom
o odpadoch. V pripade nepredloZenia uvedenych podkladov objednavatel nesuhlasi s
vykonavanim prac takych subdodavatelov.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podia svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Ze by
mal zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat' véetky
potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatefom ukonéil spolupracu na
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shotovovani diela a zaroven aby takyto subdodavatel najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo dha objednavatefovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky objednavatefom okamzite vykonat
vietky potrebné ukony na zrusenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (t. j. vyhat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho d'aldieho zhotovitela. V takomto pripade
sa minimalne o sumu takto odnatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatefom osobitny dodatok
k zmluve, ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatefom za riadne vykonanu
pracu dojednanti odmenu riadne a véas, nasledkom &oho subdodavatel pisomne
upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo
zastavi, priom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov
by mohlo podra nazoru objednavatefa ohrozit postup stavebnych prac a dodrzanie
terminu dokonéenia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajicom
pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti lehoty ,uréenej objednavatefom na
realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu giastkovy&h faktar (darovych dokladov),
resp. zavereénej faktary (dafoveho dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky
subdodavatela alebo subdodavatefov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia
prac, budd uspokojené zhotovitefom a toto uspokojenie bude objednavatefovi
preukazané. Pocas doby zadrzania platieb podra tohto bodu zmluvy nie je objednavatel
v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych zavéazkov a zhotovitelovi nevznika narok
na iadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrZani platieb zhotovitelovi, ma
objednavatel pravo (nie vsak povinnost) uhradit dizné sumy namiesto zhotovitela,
pricom o takto zaplatené Ciastky sa automaticky zniZi cena za dielo.

CLVIl Zaruéna doba-zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podia dohodnutych podmienok
tejto zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia
zarucnej iehoty.

Zaruéna doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t. j. pat (5) rokov a
technologickej ¢asti diela je v dizke dvadsatityri (24) mesiacov t. j. dva (2) roky odo
diia prevzatia riadne dokonéeného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatefom v
zmysle bodu 7.11 €l. VII. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovietkym skryté vady) diela.

Plynutie zaruénej doby na Casti diela, pri ktorych sa odstrafiuju reklamované vady, sa
prerusuje a opatovne zacina plynit az dfiom nasledujucim po dni pisomného
potvrdenia odstranenia vady objednavatelom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava
je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zadina zaruéna doba plynut
odznova diiom nasledujicim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym
prevzatim objednavatefom.

V pripade tych &asti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodévatefom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predloZi objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii podas plynutia zarucnej doby spolu s



8.7

8.8

8.9

9.1

navrhmi prisludnych servisnych zmliv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto
servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby
je zhotovitel' povinny na pisomnu Ziadost' objednavatefa zaéat' s ich odstranenim v
priebehu maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximaine
dvanastich (12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na Ghradu nakladov
s tym spojenych. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac
vSak do tridsat' (30) dni, v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72)
hodin a v pripade havarii do dvadsat$tyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. Poéas
odstrafiovania vad, ktoré spdsobili prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa zhotovite!
zavazuje zabezpecit prevadzku tychto zariadeni nahradnym rieSenim, pokym
neodstrani vady, ktoré ich zapri€inili, a to bez naroku na Ghradu nakladov s tym
spojenych. V pripade, ak zhotovitel' neodstrani objednavatefom uplatnené vady, ma
objednavatel pravo nechat' tieto vady odstranit’ tretou osobou podra vlastnej volby a
na naklady zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avak
nebude ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voci zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s
10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroveri opravneny
pozadovat' od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych $kdd: vzniknutych v dosledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislu$nej zaruénej doby ktorejkolvek &asti
zhotovovaneho diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit’ objednavatela, resp.
nim uréenl osobu, na skutocnost, Ze sa kon¢i zaruéna doba a presne uréit' prisiusnu
¢ast’ vykonaného diela. Objednavatel je opravneny poZadovat, aby sa zhotovitel
zG¢astnil zaveretnej obchddzky diela, za Géelom zistenia jeho stavu a pripadného
odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného suhlasu zhotovitela) postapit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk
poskytnutych zhotovitelom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

Pre vyli€enie pochybnosti plati, ze po dohodnutt zaruénii dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatelom a zmluvou
vymienené vlastnosti (akost). V opaénom pripade zodpoveda zhotovitel za $kodu,
ktora objednavatelovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitefa.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre Gcely tejto zmluvy sa nebude uplatiiovat § 431
Obchodného zakonnika.

CLIX Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti

vSetkym rizikdm na svoju ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene

a/alebo v mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek $kode alebo zodpovednosti
spojenej s realizaciou diela alebo suvisiacej s fou, ktorého stéastou sii najma tieto
druhy poistenia:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v éase jeho vystavby
alebo montaze pre pripad $kéd spdsobenych Zivelnymi udalostami, kradeZou
alebo odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materidlom, krytie chyb
projektus vySkou poistného plnenia min. do vysky ceny za dielo;

b) poistenie zodpovednosti za $§kody na zdravi alebo Zivote osdb, a za poskodenie
majetku tretich osob, ktoré moéze byt spdsobené poctas zhotovovania diela alebo
v sQvislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vy$ky 100.000,- EUR na poistnu
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udalost, vratane poistenia krizovej zodpovednosti.
Zhotovitel je povinny poistenie uvedené vtomto clanku udrziavat' v platnosti potas
celej doby vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania
dokon&eného diela zhotovitefom objednavatelovi v stlade s touto Zmiuvou, ako aj plnit
véetky podmienky zmluvne vyhradené poistitefom, pre pripad neplnenia ktorych
poistitel bude opravneny znizit alebo odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku
poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.
Zhotovitel sam zodpoveda za Uhrady prisluSného poistného a spoluticast’ pri
jednotlivych poistkach podla bodu 9.1 tohto Clanku zmluvy.

Ak je vzhladom na predmet zmluvy potrebné rozsirit' alebo uzavriet dalSie poistenie,
zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalsie poistenie na svoje
vlastné naklady v sulade so zmluvou.

Zhotovite! je povinny predioZit objednavatelovi vSetky podklady potvrdzujlce uzavretie
poistnej zmluvy alebo poistnych zmluv podia bodu 9.1 tohto ¢lanku ku dhu
nadobudnutia U&innosti tejto zmluvy. Ak zhotovitel svoju povinnost podia
predchadzajicej vety nesplini alebo nebude riadne a vias platit poistné splatky z tejto
poistnej zmluvy alebo nebude pinit' iné povinnosti. gtejto poistnej zmluvy, ma
objednavatel pravo urobit tieto ikony za zhotovitefa a ma jeho ucet. Takto vynaloZzené
naklady je objednavatel opravneny jednostranne zapocitat' na zaplatenie ceny diela.

Pokial v&ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokoncéeného diela
zhotovitefom objednavatelovi vznikne na diele $koda, ktorej nebezpecenstvo znasa
zhotovitel a tato nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podfa bodu 9.1 tejto
zmluvy, nema to vplyv na povinnost' zhotovitela nahradit tuto kodu objednavatelovi.

6l.LX Zmluvné pokuty

V pripade &o ilen &iastotného omeskania zhotovitefa s vykonanim diela alebo jeho
gasti v terminoch uvedenych v &l IV alalebo v prilohe €. 2 tejto zmluvy, ma
objednavatel prévo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvn( pokutu vo vyske 0,1 %
z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zaCaty kalendarny deri omeskania a za
kazdé jednotlivé omeskanie.

Objednavatel si mdZe v pripade, Ze zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajlice zo zmluvy
tykajlice sa BOZP, OPP a/alebo ochrany Zivotného prostredia, uplatnit u zhotovitela
zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy jednotlivy pripad poruSenia
osobitne. Pre pripad pochybnosti zmluvné strany ustanovuju na Ucely zmluvnych pokut
aj (nielen) tieto povinnosti Zhotovitela v oblasti BOZP: nedodrziavanie pokynov a
platnych pravnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
nedodr¥iavanie zasad bezpeénej prace, ochrany zdravia pri praci a bezpecného
spravania na pracovisku a uréenych pracovnych postupov; nepouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov, ochrannych zariadeni a inych ochrannych
opatreni; pouzivanie nebezpe¢nych pracovnych a technologickych postupov pri
vykone prac; pohyb inych pracovnikov zhotovitela po pracovisku, nez aki boli
nahlaseni objednavatefovi aoboznameni s podmienkami bezpeCnej prace,;
vykonavanie &innosti, na ktoré nemaju pracovnici zhotovitela prislusni odbornu,
pripadne zdravotnd sposobilost; vykon prac pod vplyvom alkoholu alebo omamnych
a psychotropnych latok; nedodrZiavanie ustanoveni planu BOZP, ak je na dielo
spracovany.

V pripade omeskania zhotovitela s predloZenim dokladov podra ¢l. Il bod 3.5 pism. (i),
(ii) alebo niektorého z nich, ma objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na
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zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zagaty
kalendarny defi omeskania a za kazdé jednotlivé omeskanie.

V pripade oneskorenej Ghrady faktary podla &l. VI. bod 6.12. ma zhotovite! pravo
uplatnit’ si u objednavatela narok na Grok z omegkania vo vyske 0,05% z dlznej &iastky
za kazdy kalendarny deri omeskania najviac vak do 5% z celkovej ceny za dielo bez
DPH. V pripade uplatnenia naroku na zaplatenie Uroku z omegkania je zhotovitel
povinny narok u objednavatela uplatnit' pisomne.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ase podla &l. VIIi. bodu
8.6 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo tato opravu zadat inému zhotovitelovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6., a na dhradu vykonanych prac pouzit' finanéné
prostriedky zadrzané v zmysle &l. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankovl zaruku. Ak
zhotovitel' nedodrzi ustanovenie &. VIII. bod 86 — termin odstranenia vad, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmiuvnu pokutu vo vyske 100, -
EUR (slovom sto eur) za kazdy kalendarny deri omegkania za kazdu vadu, az do doby
odstranenia poslednej z vad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky, v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podfa &l. VII. bodu 7.11 ma objednavatel
pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvng pokutu vo vySke 100,- EUR (slovom
sto eur) za kazdy kalendarny def omeskania, za kazdu vadu.

Okrem vyssie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokdt podla zmluvy je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela v pripade porugenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované
inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny def
omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto zmluvy az do ich
riadneho spinenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je mozné napravit dodatonym riadnym plnenim zo strany
zhotovitela.

Vsetky zmluvné pokuty podla zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dfa dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat' zaplatenie ktorejkolvek zmiuvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovite! povinny, na thradu ceny zhotovitelovi alebo
na akekolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmluvy vodi zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvn( pokutu ani jej
skutoéné zaplatenie nema vplyv na pravo prislugnej strany na nahradu $kody, ktora
nie je obmedzené vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislugnd stranu jej povinnosti
splnit' svoje povinnosti alebo zavézky v stlade so zmluvou.

CLXI Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Ulipine alebo &iastodne odstupit' od zmluvy a to

najma v pripade, ak:

a) zhotovitel nepredlozil doklady podra &l. 1l bod 3.5 (i), (i) ani do 5 pracovnych dni
po uplynuti terminu podra é&l. Il bod 3.5 pism. (i), (ii);
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b) dielo je zhotoviteflom vykonavané vadne, nekvalitne al/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmiuvou alalebo prisiudnym normam a pravnym
predpisom;

c) zhotovitel nedodrZal niektory z terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela
uvedenych v &l. IV a/alebo v éasovom pléne vystavby;

d) riadne a v&asné spinenie terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych
v &asovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel ako nepravdepodobné,;

e) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatefa nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f) finanéna, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

h) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote
poskytnutej zhotovitefovi objednavatefom;

i) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v¢as
svoje povinnosti podia zmluvy;

j) objednavatel dalsie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
aéelu ako neefektivne; Y,

k) zhotovitel stratil akekolvek opravnenie na vykon podnikatelskej éinnosti
nevyhnutnej na riadne a véasné dokoncenie diela v stlade s prislu§nymi pravnymi
predpismi; alebo

l) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpeéenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy iba v pripade, ak

a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou
splatnej asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajlicej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia
poru$uje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a vas svoje povinnosti podla
Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat' pisomnu formu a musi byt dorucené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstupenia nastanu v den dorudenia pisomného odstlpenia.
Désledky odstipenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
sakonnika. Pravo na zmluvnd pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade pred&asného ukoncenia zmluvy je zhotovitel' povinny najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo dfa uginnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatelovi véetky veci a doklady prevzaté od neho za UcCelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych &asti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych &asti
diela uréi objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym sposobom oznami
zhotovitefovi, priom zhotovitel je povinny objednavatefom stanoveny termin
redpektovat. V pripade nespinenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je
objednavatel opravneny poZadovat' od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy defi omeskania zhotovitela so
spinenim jeho povinnosti.

Aj po skonéeni zhotovovania diela podia zmluvy, sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatefovi pozadovanu stcinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym spsobom dotknuty a/alebo znemozneny. V
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opacnom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktora mu tym
vznikla.

Pri pred€asnom ukonéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
stilade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pri¢om sa
tieto ustanovenia sa pouziju primerane predéasnému ukon&eniu.

PredCasné ukonlenie zmluvy, bez ohfadu na zmluvna stranu, ktora tito zmiuvu
ukondila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykajl plynutia zaruénych déb podia zmluvy.

CLXIl Vy§sia moc

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nem62u ovplyvnit zmluvné strany, brania im v spineni svojich
povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v éase vzniku zavazku tato
prekazku predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, ze z dé\}o‘du vy8Sej moci je znemoznena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej zmluvnej
strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho moznych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy$8ej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet' odvolat' na vyssiu
moc, poziada druhu zmluvnu stranu o tpravu zmluvy vo vztahu k predmetu pinenia,
cene za dielo a ¢asu plnenia.

V pripade, Zze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy$siu moc ma
pravo odstupit od zmluvy.

Uginky odstupenia nastant diiom doruéenia pisomného oznamenia druhej zo
zmluvnych stran.

CILLXIll Doruéovanie

Vsetky oznamenia a Ziadosti podfa zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budd
dorucené osobne, kuriérom, alebo doporuéenou postou.

Takeéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povaZovat' za doruéené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného doruéenia a doruéenia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dia od ich odoslania (v pripade doru&ovania
doporucenou postou).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doruéené v dany pracovny def v ¢ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budu povaZované za doruéené nasleduijuci pracovny
den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maji byt zmluvnej strane dorugené, budt
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné tdaje
pisomnym oznamenim miniméine desat' (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane doru¢ované na nasledovnu adresu:
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Zhotovitel’: VODAKAN, s.r.o.

adresa: Kratinova 6, 036 08 Martin

vo veciach zmluvnych do rak: Marian Misik, konatel

tel.:

e-mail: X i

vo veciach technickych do rik: Marian Misik, konatel

tel.:

e-mail:

Objednavatel’ Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.

adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: JUDr. Peter Olajo$, predseda predstavenstva/
generalny riaditel

tel..

vo veciach technickych do ruk:

tel.:

e-mail:

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doru¢ované podkg zmiuvy budi v slovenskom
jazyku. g

CLXIV Zachovanie dévernosti informacii a ochrana
osobnych udajov

Zmluvné strany sa povinné zaistit' utajenie ziskanych dévernych informacii spésobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté
inak. Tato povinnost plati bez ohfadu na ukonéenie platnosti a Géinnosti zmluvy.
Zmluvné strany sU povinné zaistit' utajenie dévernych informéacii aj u svojich
zamestnancov, zastupcov, ako aj inych spolupracujcich tretich stran, pokial im takéto
informacie boli poskytnuté.

Za doverné informacie sa povazujl vietky a akékolvek udaje, data, podkliady, poznatky,
dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktore sa tykaji zmluvnej strany (najmé informacie o jej &innosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, vsetky zmluvy, finanéné, Statistické a UGétovné
informacie, informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a
zavazkoch, informacie o jej technickom a programovom vybaveni, know-how,
hodnotiace Studie a spravy, podnikatel'ské stratégie a plany, informacie tykajtice sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dugevného vlastnictva)
a vSetky dalSie informacie o zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykaji obchodnych partnerov zmluvnych stran,

c) pre ktoré je stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a
ucinnymi na Uzemi Slovenskej republiky osobitny reZim nakladania (najma
obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, dafové tajomstvo, osobné udaje,
utajované skutocnosti),

d) ktoreé su vyslovne zmluvnou stranou oznaéené ako ,déverné" alebo inym obdobnym
oznacéenim.

Déverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek
inym spbsobom ziskané jednou zmiuvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek slvislosti so zmluvou mdzu byt pouzité vyluéne na ucely plnenia
predmetu zmluvy a v stlade s predpismi, ktoré upravuji nakladanie s takymito udajmi.
Zmluvné strany sa zavézuju déverné informacie ako aj vetky informacie poskytnuté,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym spdsobom ziskané
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zmluvnymi stranami na zaklade zmluvy udrziavat v prisnej tajnosti, zachovavat o nich
miCanlivost a chranit ich pred zneuzitim, poskodenim, zni¢enim, znehodnotenim, stratou
a odcudzenim, a to i po ukonéeni platnosti a G&innosti zmluvy. Zmluvna strana nie je
opravnend bez predchadzajliceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany déverné
informacie poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozsirovat,
vyzradit' ani pouZit' inak nez na Ggely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukoné&eni
platnosti a ucinnosti zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania
a/alebo oznadmenia a/alebo spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane
pravnych, a€tovnych, dafovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori st bud viazani
vSeobecnou profesionalnou miéanlivostou stanovenou alebo uloZzenou platnymi
pravnymi predpismi alebo s povinni zachovavat mi¢anlivost na zaklade pisomnej
dohody so zmluvnou stranou.

Povinnost' zmluvnych strdn zachovavat miganlivost o dévernych informaciach sa
nevztahuje na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom zmluvy, €o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skuto&nost dokazuju,

b) sa stani vSeobecne a verejne dostupné po podp{ﬁe zmluvy z iného dévodu ako
z d6vodu porusenia povinnosti podla zmluvy, &o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tdto skuto&nost dokazuju,

c) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi
predpismi, rozhodnutim stdu, prokurattiry alebo iného opravneného organu verejnej
moci, pricom v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie
spristupnit, bezodkladne doruéi druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto
skutognosti este pred spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo
vyvinula a ktora nema Ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejfiovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat miéanlivost ohladne dévernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou
zachovava micanlivost o vlastnej dévernej informacii rovnakej povahy, vZdy vSak
najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmiuvna strana sa
zavazuje zabezpedit s vyuzitim technickych, organizacnych a administrativnych
prostriedkov potrebné opatrenia za Géelom zamedzenia Uniku, zneuzitia, poskodenia,
zniCenia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dovernej informacie a je povinna
viest' déverné informacie oddelene od dévernych informacii ziskanych od akejkolvek
tretej osoby.

Povinnost' mi¢anlivosti zmluvnych stran ohladne dovernych informécii podfa zmluvy
trva aj po skongeni zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov
zmluvnych stran.

V pripade porusenia povinnosti mi¢anlivosti ohladne ddvernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknuta zmluvna strana je opravnena domahat' sa ochrany podra
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo poskodenej
zmluvnej strany na nahradu $kody.

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a pinenim tejto zmluvy buda spracuvat aj
osobné udaje fyzickych 0séb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti
s plnenim tejto zmluvy. Povinnost' poskytnut Udaje prislusnych fyzickych oséb druhej
zmluvnej strane vyplyva zmluvnym stranam z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnuté,
mohlo by to branit riadnemu a véasnému plneniu zmluvy. Zmiuvné strany su pri
spracuvani osobnych udajov povinné dodrziavat véeobecne z&vizné pravne predpisy
0 ochrane osobnych Udajov, najmé Nariadenie Eur6pskeho partamentu a Rady (EU)
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2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych udajov
a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len
,GDPR") a zakon &. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov. Na strane Objednavatela je moZné kontaktovat osobu
zodpovednu za osobné Udaje na ' rozsahu, v akom je potrebné zmiuvu
alebo nadvazujice podklady, vratane v nicn uvedenych osobnych udajov fyzickych
0sdb, evidovat a uchovavat na déely dafovej, uctovnej alebo podobnej evidencie
alebo tieto osobné Uidaje inak spracuvat' na uéely dafovych, Gétovnych, BOZP a/alebo
podobnych predpisov, napr. na Ucely doru¢enia faktary prislusnému pracovnikovi
druhej zmluvnej strany, je zodpovedajlce uchovavanie a dalSie spractvanie osobnych
tdajov nevyhnutné na splnenie prisludnej zakonnej povinnosti zmluvnej strany [podla
&l. 6 ods. 1 pism. ¢) GDPR]. Zmluvné strany spractvaji uvedené osobné tdaje [podla
&l. 6 ods. 1 pism. f) GDPRY], napr. za Ugelom komunikacie s prislusnymi pracovnikmi
druhej zmluvnej strany suvisiacej s pinenim zmluvy:-

Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné tdaje st spractvané, maju pravo na pristup
k osobnym Gdajom o nich, pravo na ich opravu, prédvo na vymazanie alebo obmedzenie
spraclvania, pravo namietat v urcitych pripadoch proti spracuvaniu v pripade, ak
pravny zaklad je opravneny zaujem, pravo podat gtaznost na Urad na ochranu
osobnych udajov Slovenskej republiky. Viac o ocghrane osobnych udajov na
www.bvsas.sk.

Zmluvna strana je povinna zabezpedit, aby boli vykonané vSetky prislusné preventivne
opatrenia na zaistenie bezpe&nosti a predchadzanie po$kodeniu, strate alebo znieniu
osobnych udajov. Pokial sa osobné Udaje jednej zmluvnej strany stanu dostupnymi pre
neopravnent osobu alebo ich takato osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna
bezodkladne upovedomit dotknut(i zmluvnu stranu o danom neoprévnenom pristupe a
postupovat v sG&innosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni
s ciefom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym Gdajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat' vSetky prislusné opatrenia
na zabezped&enie, aby véetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali
v stlade s tymto ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych Gdajov, ktoré su
sucastou zmiuvy.

Zhotovitel svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli poskytnuté informacie
o spractvani osobnych Udajov objednavatefom v rozsahu stanovenom pravnymi
predpismi upravujlcimi ochranu osobnych tdajov obsiahnuté v dokumente dostupnom
na www.bvsas.sk a ze zabezpeéil poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazateine
informoval, Ze ich osobné Udaje spracuva objednavatel.

ClLXV Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo dopliiovat len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budu platné, ak budt riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisiusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuji, Zze v pripade organizaénych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy postipia na novi nastupnicku pravnickd, resp.
fyzickd osobu.
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{4
V Bratistave, dffa \........ .. L0k V Martine, da ... 70.. /4. H0%]

g,j'/edﬁéVate iy Za zhotovitel'a:|
avska vnrfs’;r‘enské spoloénost, a.s. VODAKAN, s.r.o

Zao
Brati

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej véle zmluvnych stran, zmluva nahradza vietky
predchadzajuice rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmiuvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vietky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo da
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

Neoddelitelnou stiCastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

priloha €. 1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitela zo sutaze zo
dna 24.11.2021

priloha €. 2 - Easovy plan vystavby — harmonogram vystavby

priloha €. 3 - platobny kalendar

priloha €. 4 - vzor Zmenového listu

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia zmiuvy

a v ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom st uvedené v tomto bode

15.6 zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost a U&innost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran a v pripade, ak ide o zmluvu, ktora je povinne zverejnovanou
zmluvou v zmysle ustanoveni § 5a ods. 1 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode
informacii) v zneni neskorSich predpisov, zmluva nadobudne G&innost diom
nasledujlcim po dni jej zverejnenia podla ustanoveni § 47a zakona &. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuijd, Ze si tito zmluvu preéitali a porozumeli jej, ze ich véla v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a ze prejavy véle su
dostato¢ne urcité a zrozumitelné, zmluvna vofnost nie je obmedzena a na znak
suhlasu s jej obsahom pripajaju svoje viastnoruéné podpisy.

01-02- 202

JUDr. Péte Olajos M;,'-ién Migik — o
predseda bfedstavenstva/ generainy konatel

riaditel
o/

Ing Marian Havel
Clen predstavenstval/investicny riaditel
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,TULACIA STAVBY

02
Py Senica - Holi¢, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. ¢ast’ SO 10 Vodovod Dubovce
ASO: KS:
Miesto: Dubovce Datum: 19. 10. 2015
Objednavatel: ICO: 35850370
BVS, as. IC DPH: SK2020263432
Zhotovitel: ICO:
IC DPH:
Projektant; ICO: 47989017
ATELIER BUDO s.r.0. IC DPH:
< cmtat. lCO
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 2 298 395,27
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 2 298 395,27 459 679,05
- - -— m— — i - = ."._ e T
Cenas DPH v EUR v 2758 074,32
Projektant Spracovatél‘
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel’
Déatum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 02

Stavba: Senica - Holig, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. éast' SO 10 Vodovod Dubovce

Miesto: Dubovce Datum: 19. 10. 2015

Objednavatef: BVS, as. Projektant: ATELIER BUDO s r.0.

Zhotovitel: Spracovatel:

Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov 2 298 395,27 2758 074,32
1 Vodovod 1856 445,34 2227 734,41
2 Vodovodné odbocky 371 846,51 446 215,81
3 Prelozka NN 10 146,10 12 175,32
4 Ostatné naklady 59 957,32 71 948,78
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Zmenovy list - Poziadavka na zmeny é. ..
3 k ZoD\.......120.. 1 BVS

e —— e __.__.,_._—.______.._.___—_.,___,,.__._

8 Nizovstavby:™ . . :
strana izt zeaumy:
Cnaraearisiina ZTany
Sziozz o
cisic

1. Naviac prace vogi Zm'uvndmuy rzagén

8]

tackalcy a0z saber. ins2stci

razgetid: edzon invastci

Zolzovedny vo vaciasn tachrickyzh

nvestiény riagice’

3. [Celkom € bez DPH (t-2)
L ]
[
lgedp's, Imero ¢latat fpodp's Amena étatara
Za objadnavatafa: Za zhotovitafa:

stasoyadls

F32c08Ar 2nota Slera

23dp9/2¢7 o vegiaah t2zhrickych

$:3'utdmny zdstupea

rilohy:
Al Rekagitvldcia nadas Frica reraalizovanysh mzang| praz
B/ Jadnoivé palozkovs SUDisy naviac prica re-aalzovanjch manae pras
C/ Papis jed~otivyen navias pras v poloZkovysh 5Upisoch

.ocelsirdn prion A -
.ccée: stran prioh 8/- |

pedatsirdnpeiion Oy
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