LZMLUVA O DIELO
£.. ZoD/253/2020/8VS (dalej len zmiuva™)

sha reahzac:u stavby ,,Siévebna oprava vodojemu (d'alej len ,,VDJ") nachadzajuceho sa v

meste Skalica”

uzavreta podia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik")

1.1

1.2

Ch.1Zmiuvné strany

Objednavatel

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

Zéstupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie

Cisio 0étu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH

(dalej len ,objednavatel”)

Zhotovitel’

Statutarny zéstupca

Zastupca zodpovedny
Vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri
Bankové spojenie

Cislo Uétu (IBAN)

SWIFT

ICO

DIC
IC DPH

{d'alej len ,zhotovitel")

: Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.

Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

. Ing. Miroslav Kollar, PhD., ¢len predstavenstva a vyrobny

riaditel na zaklade statutu predstavenstva

et e CAMITGLNAY, VUGS Sy ree

. Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, viozka ¢&. 3080/B

- 35 850 370
- 2020263432
- §K2020263432

T UNISTAV spol. s r.o.

Priemyselna 279, 905 01 Senica

- Ing. Emil Zefiuch, konate!

Ing. Peter Zefiuch, konate!

. Ing. Emil Zefiuch

: Okresny sud Trnava, oddiel: Sro, vioZka &. 1761/T

31 404 b3y
: 2020376127
- SK 2020376127



Ci.lt Vychodiskové podkiady a udaje
24 Vychodiskové podkiady
2.1.1 Podkladom pre uzavretie {ejto zmluvy st

- sutazné podkiadoveé materialy na vypracovanie ponuky zhotovitefom
- ponuka zhotoviiela zo dna 3.8.2020

CLIN Predmet pinenia

3.4 Predmetom plnenia je zavazok zhotovitela zrealizovat' stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpedenia inZinierskej cinnosti nutnej k realizacii stavby:

stavebnej opravy VDJ, vo vylucnom vlastnictve Objednavatela v podiele 1/1,
zapisaného na liste vlastnictva Cislo 8935, evidovaného v katastralnom (zemi
Skalica (855618), obec Skalica, okres Skalica vedenom Okresnym uradom Skalica,
katastralnym odborom: nachadzajicom sa na pozemku parcely registra ,,C* KN
parcelné cislo 6246/1, druh pozemku: orna pdda,o vymere 4593m?

v ramci predloZenej cenovej ponuky - rozpoétu, v lehote vystavby a za dodriania
technickych a kvalitativnych podmienok s§pecifikovanych touto zmiuvou a jej
prilohami v rozsahu a podla projektovej dokumentacie.

Predmetom pinenia je:

Oprava fasady, zateplenie vstupov do akumulacnych nadrzi, nater piochej strechy, nove
dazdoveé Zlaby a zvody, bleskozvod, Cistenie oprava vonkajsieho schodiska a opornych
murov, vymena vetracich mriezok. Nova kondtrukciu prechodu medzi vstupmi do
akumulatnych nadrzi. Zamurovanie otvorov, vymena okien a vstupnych dveri, oprava
vnutornych omietok, malovanie vnatornych priestorov, bezprasny nater podiahy, néater
ocelovych konStrukcii, indtalacia dspornych vykurovacich telies. Nové odvetranie
akumulaénych nadrzi.

Stavba je v rozsahu:

Cenovej ponuky, vypracovanej na zaklade vykazu vymer, podia pozZiadaviek
objednavatela, ktora tvori prilohu .1 tejto zmluvy.

Predmetom plnenia a siéastou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpecenie :

+ povoleni na vykopove prace, ohlasenia zalatia stavebnych prac dotknutym Uradom,
resp. iné dopliujuce potrebneé povolenia stavebnych prac,

e inZinierskej Cinnosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych (radov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatela,
pripadne zabezpelenie vykonu stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné)
rozhodnutie vykon stavebneho dozoru vyZaduje,

« dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpedenie

dalsich Cinnosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

¢innosti koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpelenie staveniska proti vstupu cudzich osob, chradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vytycenie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,
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3.2

realizaciu zemnych sond pre overenie inZinierskych sieti pred zahajenim vykopov
mechanizmami ~ opravu poskodenych sieti znasa zhotovitel, potrebnych prieskumnych
prac stdvajiceho stavu fasti stavby. potrebnych k overeniu pre realizaciu sfavby,
vybavenie vstupov na pozemky ana/do nehnutelnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac,

organizaciu odstavok (oznamovanie dotknutym odberatelom, zabezpelenie nahradného
zasobovania dotknutych odberatelov)

koordinacie prac so zastupcami objednavatela,, projektantom stavby a zhotovitelmi
stbeznych investicii,

vypracovania potrebne; dodévatefskej dokumentacie potrebne| v priebehu realizacie diela
k zhotoveniu diela a zabezpedenie je schvalenia,

podmienok pre vykon technického dozoru, pouZitie kancelarie,

vypracovanie planu kontroly Kvalily a zabezped&enie sulady s jeho poZiadavkami,
uvedenie diela do skuSobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zaSkolenim obsluhy zrealizovaného diela v sucinnosti s objednavatelom,

vykonania nalezitych skusok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov, atestov
a osvedceni o skiskach pouzitych materialov a pod. pre zhotovenie diela a jeho sticasti
projektu skutoéného vyhotovenia diela,

vykonanie predpisanych skugok vybudovanych objektoy,

revizii vyhradenych technickych zariadeni,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni, na
predpisanych tlagivach objednavatela pre zaradenie do hmotného investicného majetku
viatane Statistickych kodov produkcie podfa étatistickej kiasifikacie produkiov podia
Cinnosti (CPA) vydanej nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 451/2008 a
priemernej doby Zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako sGcast odovzdania stavby,
doCasnych staveniskovych komunikacii k objektomn podfa potreby stavby vratane ich
povrchovych Uprav a spatného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do povodného
stavu,

odstranenia necistot z pouzivanych komunikacii a pléch /zabezpedit Eistotu staveniskal,
znovuzriadenia povrchovych dprav dotknutych  komunikécii, chodnikov a ostatnych
zabranych ploch do povodného stavy resp. do stavu poZadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutych inZinierskych sieti do pévodného stavu resp. do stavu
pozadovaného projektom stavby,

na zaklade splnomocnenia investora zabezpedit vietky povinnosti investora, vyplyvaijlice
zrozhodnuti  a stanovisk  stavbou dotknutych organov a organizacii, vratane
zabezpelenia { dojednania a vypracovania zmliv) majetkopravreho vysporiadania s
pripadnymi dotknutymi viastnikmi, ak to bude poZadované objednavatelom,

opatreni v silade s ochranou Jivotného prostredia,

archeologicky vyskum v pripade potreby, ak to bude pozadované objednavatefom,

0s0b a vietkych veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu
zrealizovaniu diela,

vcelom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika (objednavatera) vyplyvajice
Z ustanoveni nariadenia viady SR &. 396/2006 Z.2. vzneni neskorsie platnych
predpisov o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko, vratane aktualizicie dokumentacie ,,PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY
ZDRAVIA PRI PRACI.

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavazok zhotovitela
realizovat stavhu.

Dodavku diela realizovat v stlade S:

¢ podmienkami stanovenymi objednavatefom v sGtaznych podkladovych materidloch pre
vypracovanie ponuky zhotovitelom,

* podmienkami protokolarne odsuhlasenymi objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.



3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10.

Zhotovite! je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzania kvalitativnych parametrov
zodpovedajlcich ustanoveniam  prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych
noriem pougitych v projektovej dokumentacii a stavebneho zakona.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo vo viastnom mene a na viastnli zodpovednost.
V pripade, Zze prace budli vykonavane inym zhotovitelom tez sihlasu objednavatela, ide
o zavainé porudenie podmienok tejto zmiuvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsdhlasené,
objednavatel mdZe odstupit od zmiuvy.

Zamerne vynechané.

Zhotovite!l je povinny pri nakiadani s odpadmi, kioré vzniknu realizaciou stavby (stavebna
sut, vykopova zemina, atd.}, dodrziavat ustanovenia zakona & 223/2001 Zz. ©
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a viest evidenciu o nakladani
s odpadmi. Sumar evidencie o nakladani s odpadmi bude sufastou dokladov pri
odovzdavani stavby.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detaiine skontroloval vSetky dokumenty, sutazné
podkiady odovzdané mu objednavatetom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa
zavazuje na ich zaklade dieto zhotovovat. Zhotovite! je povinny prekontrolovat’ aj
akékolvek daléie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrii od objednévatefa pre Glely
zhotovenia diela. Pripadni nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla
mat za nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho Casti alebo vplyv na cenu za
dielo, je zhotovitel povinny bez zbytoneho odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo
dha ich prevzatia pisomne oznamit doporucenym listom objednavatefovi. V opatnom
pripade naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov
mu odovzdanych objednavatelom zanikajil.

V pripade, ak nie su v zmluve zaznamenané niektoré skutocnosti tykajiice sa zhotovenia
dieta, zhotovitel bol povinny tieto skutognosti objednavateflovi pisomne oznamit najneskor
pred podpisom zmiuvy. V pripade, ze zhotovitel tieto skuto&nosti pisomne neoznamil
objednavatefovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy Ziadne
pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym skutocnostiam a plati, Ze tieto boli
zhotovitefovi zname pred uzavretim zmiuvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
afalebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriedi zmluva, plati az
do priiatia vzajomnej dohody stran aiebo rozhodnutia prisiu§ného organu pisomné
stanovisko objednavatela a zhotovitel' je povinny toto stanovisko objednavatela
respekiovat a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziaval.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkoivek rozporom medzi objednavatefom
a zhotovitelom, nesmie dojst k zastaveniu, prerudeniu prac na diele, alebo ich
oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, priom zhotovitel
zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit vietko potrebné pre riadne a véasné zholovenie diela (1.
vykonat vietky vykony potrebne pre riadne a véasné ukoncenie diela) tak, aby zhotovené
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vietkym vieobecne zavdznym pravnym
predpisom a bolo na dielo moZné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v zmysle
prislugnych pravnych predpisov. Pod pojmom véetky vykony potrebné pre riadne a
viasné zhotovenie diela sa rozumeji véetky pre zhotoviteta potrebne: leSenia, pazenia,
zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, tistenie staveniska a
odvoz stavebného odpadu ze stavby, nakiady za telefony, naklady za socialne prenosné
hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skaok, ochrany diela
pred poskodenim a revizie a pod. Sutastou povinnosti zhotovitela spojenych so
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4.1

4.2.

4.3

4.4

4.5

zhotovenim diela je aj vykonanie vietkych polrebnych a predpisanych opatreni pre
zabezpeCenie ochrany zivoiného prostredia, ochrany zdravia a bezpeénosti oséb
nachadzajlcich sa na stavenisku.

Zhotovitel je na pracovisku povinny prijat’ a zabezpe it take opatrenia, aby jeho &innostou
na uzemi objednavatela nedoslo k znedistovaniu - priamemu i nepriamemu zavadzaniu
latok, vibracii, tepla alebo hluku fudskou ginnostou do ovzdusia, vody alebo pddy, kioré
mozu byt $kodlivé ludskému zdraviu, mdzu negativhe ovplyviovat kvalitu Zivotného
prostredia alebo mdzu znehodnocovat' priaznivy stav Zivotného prostredia alebo mézu
zasahovat do opravnengho vyuzivania Zivotného prostredia.

Objednavatel' je povinny priebeine vykonavat kontrolu &innosti zhotovitela v oblasti
znecistovania zivotného prostredia a dodrZiavania Standardov ISO 14 001 na Uzemi
objednavatela a je oprévneny pozastavit ¢innost zhotovitela, ak zisti, e jeho &innost
predstavuje bezprostredné nebezpetenstvo pre ludské zdravie, alebo hrozi sposobenie
okamzitého vyznamného negativheho G&inku na Zivotné prostredie, pripadne vznik
znatnej materiainej §kody.

CLIVv Cas plnenia
Pre predmet pinenia v rozsahu ¢l. Ill st nasledovné terminy zadatia a ukonéenia diela ;

a) Zacatie : diiom nadobudnutia ti€innosti tejto zmiuvy
b) Ukoncenie : od nadobudnutia uinnosti tejto zmluvy do 6 mesiacov

Ukoncenie diela resp. doba realizacie diela zahffia vypratanie staveniska prip. jeho
upravu do povodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela. Objednavatel stanovuje
lehotu na odovzdavanie a preberanie stavby v maximaine] dizke 15 dni. Tulo lehotu
zapracuje zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel spini zmluvny zavazok ukoncenim diela podfa bodu 3.1. &l. Il preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predioZenim pozadovanych ski$ok, atestov
a cerlifikatov od zabudovanych materidlov, vychodiskovych reviznych sprav, tradnych
skuSok na vyhradené technické zariadenia a zapisnitnym odovzdanim a prevzatim
realizovaného diela objednavatefom po vykonani komplexného odskiGdania stavby s
odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
objednavatelom v zmysle zmiuvy.

Zakladné terminy uvedené v bode 4.1 tohto &lanku musia byt zhotovitelom presne
dodrzané tak, aby akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskoreng
prace na zhotovovani diela zhotovitefom. Aj v pripadoch, ak sa zadatie zhotovovania
diela omeskalo z inych dévedov, ako z dovodov vyluéne na strane objednavatela, musia
byt jednotlivé zakladné terminy riadne spinené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku
na zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobnej§i terminovy (€asovy) harmonogram
zhotovovania diela zhotovitelom je §pecifikovany v prilohe &. 3, v ktorom st stanovené a
zasadne vymedzené dblezité terminy a milniky zacatia a dokongenia jednotlivych &asti
diela.

Ak zhotovitel' pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., €l [Il. na odovzdanie objednavatelovi
pred dohodnutym terminom, tento sa zavazuje dielo prevziat' aj v skorom ponlknutom
termine. V pripade nedodrZania zékladnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit
voéi zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty}, a to bez ohfadu na skutoénost, &i
neskorSie terminy. alebo mifniky boli, alebo neboli zhotovitelom dodrzané.

Objednavatel sa zavézuie, ze dokonené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutd cenu.
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4.6

4.7

4.8

4.9

5.1.

5.2

5.3.

V pripade, ak zhotovilel nie je schopny splnit’ zé&kladné terminy afalebo milniky v beznom
pracovnom ¢ase, je povinhy samostatne ako g na prikaz oblednavatela zabezpedi
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nadéasovych hodinach bez toho, aby
tym objednavatelovi vznikli dodatodné naklady. Dohodnuta cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni,

V pripade, ak zhotovite! nezabezpedi napravu v lehote wienej objednavatelom a proces
zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat
zhotovitelovi (napr. formou &iastoCneho odstiipenia od zmluvy s okamZitou utinnos{ou
odo dna doruCenia oznamenia zhotovitelovi) akUkolvek ¢ast diela a zadat zhotovenie
takejto Casti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu
svojich prac s takto uréenym novym zhotovitelom. Naklady takejto realizacie odobrate;
Casti dieta budld objednavatefom zapodlitané na zaplatenie ceny za dielo, ktord ma
zhotovitel obdrZzat podia zmiuvy. Pre vyludenie pochybnosti plati, Ze objednavatel je
opravneny zapocitat na zaplatenie ceny za dielo zhotovitelovi aj vSetky zvy3dené naklady
a vydaie spojené s odobratim akejkolvek &asti diela zhotovitelovi a je] zadanim tretej
osobe {napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne novo zadaneho diela, vzniknuté
skody, daldie vyvolane naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek nakiady, ktoré vzniknd zhotovitelfovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (napr. nadéasy, praca na zmeny, zvyseng
nasadenie strojov, neracionalny prisun materidlov, zvySené pracovné nasadenie a pod.),
budt vzdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

Objednavatel mdZe kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim ddvodu alebo bez jeho uvedenia.
V priebehu takéhoto prerudenia je zhotovitel' povinny nadalej chranit doviedy zhotovené
dielo pred znicenim, podkodenim alebo stratou. V pripade preruSenia prac na
zhotovovani diela z inych ddvodov ako na strane zhotovitela sa vietky zakladné terminy,
mi'niky a medziterminy stanovené v €asovom plane vystavby posivajl o pocet dni takto
nariadeného prerudenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu objednédvatela na
obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskdr do troch (3) dni prace na zhotoveni diela
obnowit.

€.V Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu pinenia vrozsahu &l Il tejto zmiuvy je stanovena na
zaklade vysledku sutaze a v zmysle zdkona o cenach €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskordich predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH; 53 765,63 EUR
(slovom: patdesiatiritisicsedemstoestdesiatpat eur a Sestdesiattri centov)

Zmluvne strany sa dohodii, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy, je cenou
platnou aZz do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotove dielo. K cene za dielo bude
uplatneny rezim DPH v zmysle platnych predpisov. Ponukové ceny v jednotlivych
technickych polozkach (podlia cenovej ponuky zhotovitela ~ prilohy &.1) si pevnymi
cenami pocas realizacie diela az do jeho odovzdania ohjednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmiuve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vetky naklady zhotovitela
na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budd odpoditané podla ponukovych cien zhotovitela.




5.5

56.

57.

vykonat, bude mozné realizovat na zaklade obojstranne odstihlasengho a podpisangho
zmenoveho listy, ktorého vzor tvari prilohu €. 4 (dalej len Zmenovy list).

Oznamenie o polrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostainého
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovite! najneskor do troch (3} dni po oznameni potreby
naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predloZi objednavatelovi
vyplneny Zmenovy list spolu so stipisom naviac prac — cenovou ponuku. V pripade ak je
inicigtorom naviac prac objednavatel, je bez ohfadu na povinnost zhotovitela uvedeny
v predchadzajuce] vete, cpravneny predlozit vyplneny Zmenovy list zhotovitelovi
a nasledne je zhotovitel povinay najneskér do troch (3) dni po jeho obdrzani doplait ho
0 sUpis naviac prac - cenovl ponuku. Zhotovitel bude postupovat’ v zmysle vy§sie
uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbomi slarostlivost nedoslo k prestojom na
diele a/alebo ohrozeniu terminu dokondenia diela.

Ak bude supis naviac prac - cenovad ponuka obszhovat polozky totoZné s poloZkami
uvedenymi v rozpocte (priloha ¢.1), tak jednotkoveé ceny tychio poloZiek musia kopirovat
jednotkové ceny uvedené v rozpodte (priloha .1 ).

Ak bude slpis naviac prac - cenova ponuka obsahovat aj polozky, ktoré nie su lotoZné s
rozpoCtom, zhotovitel je povinny ich ocenit s ohfadom na cenu podlia akiudlneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré wvyvolavaji zmenu projektove] dokumentacie, musi pisomne
odsuhlasit v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel nemoze poZadovat, narokovat si alebo domahat sa zvysenia ceny za dielo
bez riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohfadu na dbvod, &i uz existoval
pred uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spésobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak dodic v désledku udalosti /
skutoCnosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel neméze iadat o zvysenie
ceny za dielo ani v dosledku viastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov,
nedostatocnej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu,
V pripade zniZenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo
znizit o hodnotu nerealizovanej ¢asti diela.

V cene za dielo s obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajice z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych prekazok,
stazenych podmienck, zmien geologickych podmienok, zmien hydrogeologickych
podmienok, zmien hritbok a materialov konstrukei uréenych k vybliraniu.

Cena za dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou diela a pinenim
podmienok tejto zmluvy, najma naklady na material pracovnikov, stroje a
mechanizmy, dopravu, vratane vybudovania doCasnych diel, zabezpelenia materialu,
dodavok, montazi, vietkych skusok, dodasnych prac, zriadenia prisiupu na stavenisko,
poplatkov, vSetkych rizik, zavdzkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z dokumentov, na ktorych je ponuka zalozena.

Ma sa za to, Ze vedlajie rozpoctoveé naklady, zriad'ovacie naklady zhotovitela, zisk
a rezijné naklady a podobné poplatky, si rozioZené rovnomerne vo vietkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpoétu.

Sucastou  ceny su a naklady na poplatkovit povinnost za uZivanie verejného
priestranstva podla V&eobecne zavazného nariadenia, naklady za ulozenie odpadu na
skladku, dopravné znadéenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie
staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a2 administrativi, subdodavatelsky
inZiniersku  Ginnost, geodetické prace, dokumentaciu zhotovitela, reZijné naklady
zhotoviteta, dane, ktoré ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj véetky dalsie naklady
zhotovitefa v suvisiosti s realizaciou diela (napr. infléciu, poplatky a uhrady za telefon,
vodu, elektrinu, bezpe&nost a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvy$ené naklady za
pracu v zimnom obdobi alebo nakiady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie
znecistenia, zneskodriovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podia zmiuvy,
poistenie podla zmluvy, finanéné naklady na dogasne zabery ploch, osvetienie, zaistenie
a vykonavanie sk($ok, docasné obmedzenia premavky na prifahlych komunikacidch
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atd ), ako &j zabezpedenie podmienck stanovenych v pravoplatnom stavebnom povoieni
vztahujicich sa na dielo, vratane thrady poplatkov suvisiacich so stavebnymi précami a
pokdl v pripade poruSenia zmluvy, pripadne inych zé&konnych povinnosii.

V situacii Ze zhotovitel potrebnyd  poloZzku pre zhotovenie diela v rozpocle za dieia
neuviedol, ma sa za to, Ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach
inych poloziek.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa dpine oboznamil s rozsahom a charakierom
predmetu pinenia a riadne zhodnotil a ocenil vietky prace trvalého alebo doCasného
charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jehc zavazkov vyplyvajucich zo zmiuvy
a Ze pri ponukani ceny za dielo objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so zmluvou, projekiovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste buddceho staveniska,

b} v kalkulacii ceny za dieio zohladnil v8etky technické pedmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v projektove] dokumentacii a zmluve,

c) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia polrebné na vykonanie
diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektove] dokumentaciia zmiuve ale
charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyZaduje,

d) zohtadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmiluvy vietky svoje poZiadavky
voli objednavatelovi suvisiace s predmetom zmiuvy.

¢l.VI Piatobné podmienky

Zmluvné strany sa dohedii na rezime mesacnej fakturdcie podlia skutoCne vykonanych
prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpoétu a na zaklade stpisu vykonanych préc,
potvrdeneho technickym dozorom objednavatela.

Zhotovitel je pred vystavenim faktdry povinny predioZit’ objednavatelovi v dvoch (2)
vyholoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
objednavatelom poZzadovanymi prilchami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.

Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
objednavatelom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom si akékofvek nejasnosti,
nepresnosti a/alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp. poziadat o
podklady, ktoré by upresnili stpis vykonanych prac.

Po pisomnom odstihlaseni sUpisu vykonanych prac objednavatelom je zhotovitel povinny
do péatnastich (15) dni vystavit faktdru za podmienok uvedenych dalej v tomto Clanku V1.
a dorudit ju objednavatelovi.

Bez odsthlasenia sipisu vykonanych prac technickym dozorom objednavatefa nemoze
zhotovite!l prediozit faktiru k Ghrade.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrocit’ 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujoce kvalitu diela bude zhotovitel predkladat
objednavatelovi priebezne a zarovenn kompletne X preberaciemu konaniu ukoncenej
stavby.

Zo vsetkych zhotovitelom vystavenych faktur, objednavatel zadrzi 10% 2z fakturovanej
ceny do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni
zadrzana Ciastka bude uvolnena do 30 dni. Zadrzné bude objednavatelovi sidzit na
zabezpelenie riadneho a vCasného spinenia akychkolvek zavazkov zhotovitela podia
zmiuvy.

Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto Clanku v zavere
prac 5% z ceny za dielo aZ do upiynutia zarucnej doby za dielo. Uvedena suma bude
pouzitd vylutne v pripade nespinenia povinnosti zo strany zhotoviteta, bezplatne




6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

odstranit’ rekiamované (skryte) vady. Objednavatel uvolni zadrZzant sumu do 306 dni po
predioZeni  bankove]  zaruky  zhotovitelom ve forme & s obsahom
akcepiovatelnym pre objednavalela, kiorej platnost’ presiaine minimalne o dva
mesiace vSeobecnu zarutn dobu na dielo. Bankova =zéruka sa  bude riadit
ustanoveniami § 313 a nasl, Obchodného zakonnika,
ake neodvolatefna a bezpodmienedna bhankova zaruka splatind na prvé pisomng
pozZiadanie, podla ktorej prislusng renomovana  slovenskd banka  alebo
poboéka zahraniénej banky na Uzemi Slovenske] republiky vyhlasi, Ze uspokoji
objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaneho banke v
pripade, ak zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo zmiuvy a véecbecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika
bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez
ohfadu na vySSie uvedené, objednavatel je vidy opravneny nahradenie zaruénej
zabezpeky bankovou zarukou odmietnut’ 2 ponechat st sumu zaruénej zabezpeky u seba,
az do momentu uplynutia zarucnej doby, kedy je povinny ju do 30 dni vypiatit
zhotovitelovi.

Navrh konecnej fakilry prediozi zhotovite! objednavatelovi najneskor v den preberacieho
konania a po odovzdani objednavatelom pozadovanych dokladov na preberacom konani,
objednavatel odsdhlasi navrh konecnej faktary.

Obsahom koneénej fakilry bude aj sipis vykonanych vetkych prac na stavbe v zmysie
rozpoctu so stavebnymi poloZzkami, resp. s poloZzkami naviac prac.

Odsuhlasenu konetnu fakturu zhotovitel predioZi objednavatelovi k Uhrade.

Zhotovitel' je povinny na konecnej faktire uviest nazov , Kenetna fakidra”.

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom objednavatela, ktoré sa
suc¢ast'ou fakturacie, nemodze zhotovitel' predlozit’ ciastkové faktiry a koneénu
fakturu k ahrade.

Kazda faktira musi obsahovat vsetky Gdaje podla zakona ¢&. 222/2004 Z. z. odani
z pridanej hodnoly v zneni neskordich predpisov vratane rozdelenia predmetu fakturacie
na jednotlive druhy dodanych tovarov a sluZieb v zmysle ustanoveni § 74 odsek 1.
pismeno f) tohto zékona a ako prilohu musi obsahovat' supis fakturovanych préac s
vycislenim ich hodnoty, potvrdeny stavbyveduicim a technickym dozorom objednavatela,
potvrdenu kopiu objednavky zaslanej objednavatelom alebo vo fakture bude uvedené
¢islo objednavky, pod ktorym ju objednavatel eviduje a zaroven v sume na Uhradu
zohladni uplatnené zadrzné objednavatefom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto &lanku.

V pripade, Ze faktira nebude obsahoval idaje vzmysle Glanku VI tejio zmluvy, je
objednavatel opravneny vratif ju zhotovitelovi na prepracovanie, resp. doplnenie. V takom
pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti 2 nova lehota splatnosti zatne piynut diiom
dorucenia a prevzatia opravengj faktiary sposobom uvedenym v odseku 6.7 tohio élanku
zmiuvy.

Splatnost faktar je tridsat’ (30) dni odo dia ich doruenia objednavatelovi.
Faktira sa povazuje za doruenl diom prevzatia v podatelni objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia fakidry objednavatelom neznamena, Ze tato faktura
bola prijatd, priCom strany sa vyslovne dohodli, ze z akejkolvek platby uskutofnenegj
objednavatefom nevyplyva, Zze sa {ym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svajich prav
alebo, Ze prebera Ciastocne pinenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrZat splatnu platbu zhotovitetovi v pripade, ak
zhotovitel  nespini  ktortkolvek z povinnosti stanovenych mu zmiuvou, a to az do
riadneho splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomic pripade v
omeskani.
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Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ek 1o vyslovne siancvuje samolnz zmluva,
pozadovat od objednavatela akékolvek zalohove platby alebo preddavky na cenu za
dielo. Toto pravidlo plati a} pre pripadné préce naviac pozadovane objednavatelom.

Zhotovitel' nie je opravrieny postapit tretim osobam akékolvek pohfadavky vodi
objednavatelovi, ktoré mu vznikii podia alebo v sUvislosti s uzaivorenou zmluvou bez
predchadzajuceho pisomneho suhlasu objednavatela. PoruSenie tohto ustanovenia ma
za nasiedok neplatnost takéhoto postdpenia pohladavky.

Zhotovitel neméa pravo zapoditat svoje pohladavky alebo naroky voci objednavatelovi
proti pohladavkam alebo narokom objednavatela voci zhotovitelovi na akékolvek platby
podla zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednavatela vodi
zhotovitelovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnake nema pravo
zadréiavat a nepiatit akékolvek platby (ich Cast) podla zmluvy z dovodu akychkofvek
narokov alebo pohfadavek zhotovitela voli objednavatelovi.

Pripadne predfasné vyplatenie zadrineho objednavatelom nemd akykolvek vplyv na
zaruéné povinnosti a zodpovednost zhotovilela za vady diela. V pripade, ak by naroky
objednavatefa voli zhotovitelovi prevySili sumu  zadrizného, pouzZitie zadringho
objednavatelom bude povazovane iba za Ciastofné uspokojenie jeho narokov. Zhotovitel
je v8ak nadalej povinny uhradit objednavatelovi sumu, ktora nebola uspokojena zo
zadrzného, a to bez vyhrad do {roch (3) pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej
vyzvy objednavatefa na jej zaplatenie. Objednavatel je taktiez opravneny o pouZit
Cast zadrzného zniZit najblizSie splatnd sumu poZzadovanu zhotovitelom. Takto doplnena
suma zadrzneho moéZe byt opatovne objednavatelom pouzita podla podmienck zmluvy.
Objednévatel je opravneny kedykofvek pouZil zadriné na uspokojenie akychkolvek
svojich narokov vodi zhotovitelovi vzniknutych podia, alebo na zaklade, alebo v stivislosti
s0 zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmienene a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmiuvne
objednané prace na realizaciu diela podia tejto zmluvy zabezpeéené dostatoéné finantné
prostriedky.

ClL.Vii Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru objednavatela pre Géely tejto
zmluvy: | . S Ty,

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvediceho :

Vsulade s § 6 ods, 7. zakona €.124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci je
zamestnavatel' povinny starat sa o bezpelnost a ochranu zdravia vietkych osdb, ktoré sa
nachadzajl s jeho vedomim na jeho pracoviskach alebo v jeho priesloroch. V pripade
kompletneho prevzatia staveniska {pracoviska) zhotovitelom ten bez zbytoéného odkladu uvedie,
kto bude vykonavat na stavenisku funkciu bezpetnostného technika.

7.2

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi do desiatich (10} pracovnych dni po
nadobudnuti ucinnosti tejto zmiuvy a po predioZeni nasiedovnych dokladov zhotovitelom
objedngvatelovi :

¢« Dokladov o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za Skodu spdsobent prevadzkou
organizacie v sulade s &lankom IX. zmluvy,

¢« Dokladov o podani oznamenia o zacati stavby na prislusny inSpektorat bezpeénosti
prace a na pristusny stavebny Urad s uvedenim objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

0
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¢ Dokladov o choznameni sa & informevani zamestnancov 2 obiast] bezpelnosti a
ochrany zdravia pri praci vykonaneého v sllade s ustanoveniam] § 7 zakona
C.124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,

¢ Dokladov o $koleni zamestnancov z oblasti ochrany pred poziarmi vykonaného v
stiade s ustanoveniami § 20 a 27 vyhlagky Ministerstva vnutra SR ¢.121/2002 Z.z. o
poziarnej prevencii, Dokladov ¢ gkoleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi
suvisiace (prace vo wyskach a nad volnou  hibkou) vykonaného v sdlade s
ustanoveniami § 3 vyhlasky Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR
€.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vyken niektorych cinnosti (zhotovitel prediozi tieto dokiady iba v
pripade, 2e predmetom zmluvne vykonavanych prac na diele bude aj realizacia prac
vo vyskach a nad volnou hibkou).

e Vy3Sie uvedent dokumenticiu zhotovitel predloZi k nahiiadnutiy oddeleniu BOZP a
PO 1050000 v origingloch a nasledne oddetenie BOZP a PO 1050000 vykona
poucenie { oboznamenie ) 0séb zhotovitela v sulade s ustanoveniami § 6 odsek 4/ a
nasledne ustanoveniami § 7 cdsek 8/ pismeno a) a? c¢) zakona 124/2006 Z.z. o
bezpeénosti a ochrane zdravia priprécia o zmene  a doplneni niektorych zakonov.
K predmetnému pouéeniu spracuje oddelenie BOZP a PO 1050000 dokumentaciu

osoby, kioré sa s vedomim BVS. as. zdrzuji v jej objektoch a na iej pracoviskach za
Ucelom zmiuvne dohodnutych prac a &innosti. Prehlasenia budy vyhotovené v dvoch
originaloch, pritom jeden obdrzi zhotovite! a druhy ostava uloZeny na oddelen; BOZP
a PO 1050000. Ak nie su spinené vysie uvedené piatnou legislativou dané
podmienky, zhotovitel nemése zadat s vykonom prac.

* Kontakl na oddelenie BOZP a PO 1050000:

V pripade nutnosti zhotovite! zabezpeli pred zahajenim stavebnych prac takties
povolenia na vykopové prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach,
osadenie dotasného dopravného znacenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzivanie
verejného priestranstva.

Najneskér v den odovzdania staveniska vykona autorizavany technik BOZP uvedeny
v bode 7.20 tohto &lanku poucenie {oboznamenie) zamestnancov zhotovitela v stlade s
ustanoveniami § 6 ods. 4. a v sulade s ustanoveniami § 7 ods. 8. pismeno a) az c)
zakona 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci. Vysgie uvedeny
autorizovany technik BOZP spracuje bez zbytoéného odkladu k vy&83ie uvedenému
pouceniu prisiudnd dokumentaciu vo forme .,Prehlasenia o oboznameni sa so zakladnymi
zasadami bezpeénej prace”. Tieto prehidsenia budd vyhotovené v dvoch vyholoveniach,
pricem po jednom obdrii kazda Zmiuvna strana. V pripade, ak nebude zo strany
zhotovitela poskytnuta suginnost za ucelom vysdie uvedeného poucenia, zhotovitel
nemdze zacat s vykonom prac na diele.

Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vetky skutodnosti rozhodujuce pre pinenie Zmiuvy, najmé (daje o vedeni

stavby, o casovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdbévodnenie atd.
Zapis do dennika sa vidy zaznamena aktudlne v ten den, kedy boli prace vykenané. v
priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim stavby.

Oprévnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor objednavatela, stavbyveduci,
koordinator dokumentacie, Statny stavebny dohlad, autorsky dozor,

Technicky dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotoviteta prikaz
prerusit prace, pokial zodpovedny stavbyveduci nie fe dosiahnuteny a ak je ohrozena
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bezpelnost uskutoChovane] stavby, jej okolia, Zivol alebo zdravie pracujicich na stavbe
alebo ak hrozia iné vazne hospodarske Skody. Zhotovitel ma pavinnost zabezpedit' ucast
stavbyvediceho na preverovani svojich dodévok a prac, kloré vykonava technicky dozor
objednévatela a bez meskania robit opatrenia na odstranenie oznamenych vad a
odchylok od projektu. V pripade, Ze stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamoem, je
povinny  pripojit k zadznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa
predpoklada, ze s obsahom zaznamu suhlasi. Zhotovite! je povinny ulozit' treti prepis
dennych zédznamov od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade znicenia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie z nedodrZania
podmienck stanovenych povofujucim organom a z dbévodu neplnenia ustanoveni
nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. znasa zhotovitel diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzaiom stavenisku poriadok. Je povinny
odstranovat odpady a neéistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziaval Cistotu komunikacii
v zmysle cestného zakona a zabezpedli bezpetnost na stavbe a v jej dotknutom Uzemi.

Zhotovitel  je povinny stavenisko zabezpe€it proti pristupu nepovolanych o0s6b
a zabezpecCit' jeho straZenie a oddelit provizérnym oplotenim ¢ast vo vystavbe od
verejnych ploch pokial to bude technicky mozné.

Zhotovitel vramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru objednavatela
uzivat kanceldriu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zGcastnenie sa prisiusnej skasky
diela je zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru objednavatela na preverenie
zakryvanych prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému
dozor objednavatela a nasledne predioZend min. 2 pracovné dni vopred pred Gmyslom
prebratia zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru
cbjednavateia.

PoCas kontroly takychto prac zhotovitel predloZi vietky vysledky vykonanych skidok
prac, doklady o kvalite pouZitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty.
Ak sa technicky dozor objednavatela na tato kontrolu bez predchadzajiuceho
ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a
ktora nesmie byt kratdia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma
zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa viak nezbavi zodpovednosti za
pripadné vady takychto zakrytych kondtrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia
stanovene vo vseobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak
objednavatel poZaduje dodato&né odkrytie a zisti, Ze zhotovitel nespinil svoje povinnosti a
zakryté konstrukcie maju vady, zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi vetky
naklady suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi
naklady suvisiace s tymto odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej kopiu predloZit
technickemu dozoru objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosici pri predlozeni
sUpisov zrealizovanych prac na schvalenie za Uéelom fakturacie.

Zhotovitel najneskdr 15 dni pred ukon&enim stavby oznami objednavatefovi dokonéenie
stavby. Objednavatel najnesk6r do 10 dni od oznameného terminu dokonéenia stavby
urci termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela. Zapisnica
obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne
zaznam o nevyhnutnych dodatoéne poZadovanych pracach, ako aj prehlasenie
objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednévatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest v Aiom svoje dévody.
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Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatelom pocas preberacieho
konania, z dovodu ktoryeh odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie konanie, o Com
sa vyhotovi takliez zapisnica podla hore uvedeného znenia. pricom lehoty uvedene v
bode 7.8 tohto &anku sa rovnako pouzijii af na oznamenie o opakovanom prevzati diela
PG odstraneni vad a nedorobkoy z preberacieho kenania.

Zholovitel vypracuje ako sdéast odovzdania stavby zoznam stavebnych abjektov,
prevadzkovych siborov, strojov, zariadeni a technologii dodanych so stavbou spolu s
pristachajucimi  3tatistickymi kédmi produkcie podla Statisticke}' klasifikacie produktov
podla &innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho partamentu a Rady (ES) ¢
451/2008 a ich priemerncu technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investicného majetku.

Zhotovitel' zodpoveda za nebezpedenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a to
az do uplného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmiuve. Vyluénym viastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Vlastnicke pravo k jeanotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam diela
pouzitym zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobdda objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materiglov, kompenentov,
vyrobkov a inych c¢asti diela od zhotovovaného diela nem& za nasledok zmenu
vlastnickeho prava. AvSak zhotovitel je pine zodpovedny za ochrany proti odcudzeniu
zabudovaného materialu, komponentov a inych Gasti diela a pripadné odcudzenie sudasti
diela plne znasa zhotovitel

Zhotovitel' sa zavézuje, ze vsetky materialy, komponenty, vyrobky a iné ¢asti dieta, ktore
pouzije na zhotovenie diela, budd bez akychkolvek pravnych vad (nebudd predmetom
zalozného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného konania, nebudu
ponate do konkurznej & restrukturalizaéne; podstaty a pod.) a e zhotovitel bude v Case
ich dodania neobmedzenym viastnikom tychio materidlov, komponentov, vyrobkov a
inych ¢asti diela.

Zhotovitel sa zavdzuje, 2e pri zhotovovani diela nepouzije iaden material, komponenty,
vyrobky a iné asti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada viastnictva akejkolvek tretej
0soby. Zhotovite! potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za kadych okolnosti
domnievat, ze vyluénym viastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku afalebo
ktorejkolvek Easti diela je v dase dodavky zhotovitel a okamihom zabudovania materialy,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkofvek casti diela do diela sa jeho  vyluénym
viastnikom stava objednavater.

Objednavatel je vyluénym  viastnikom vsetkych veci, dokumeniov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a vCasné zhotovenie diela, a to po cell dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitet je povinny a opravneny pousit véetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vyluéne na uéel
zhotovenia diela podla zmiuvy. Akékolvek iné pouzitie veci dokumentov, podkiadov
odovzdanych zhotovitelovi objednavatelom je zakazané a bude objednavatelom
povaZzované za podstainé porusenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v pripade
predtasného ukongenia zmiuvy, je zhotovitel povinny vietky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Viastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane sUvisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodane] objednavatelovi zhotovitelom podia zmluvy (napr. autorské pravo k
projektovej dokumentacii zhotovovane] zhotovitelom podla zmiuvy) bude riadne a v plnom
rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav dusevného
viastnictva na objednavatefa je zahrnuty v cene.
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Zhotovitel podpisom zmiuvy udeluje objednavatelovi sihias na akékolvek pouZitie diela,
resp. jeho Casli podliehajucich autorsko-pravnej ochrane {dalej len Licencia’). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, 1j. objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek
sposcbom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhckolvek
casoveého ohraniCenia. Licenciu poskyluje zhotovitel objednavatelovi odplatne, pricom
odplata za poskylnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela podia zmluvy.
Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit tretej osobe Licenciu na
pouzitie dieia a je povinny sam sa zdrZat dalSieho pouzitia diela inym spdscbom, ako pre
ucely zhotovenia diela podfa zmiuvy. Objednavatel je opravneny udelit' tretej osobe
sthlas na pouzilie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu
zhotovitela.

Zamerne vynechané.
Zamerne vynechané.

BezpeCnost a ochranu zdravia pri praci a poZiamu ochranu na stavenisku v pinom
rozsahu zabezpedi zhotovite!l, klory je opravneny vtomto smere vydavat zavazné
pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku $kody spOsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpedli jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o &om
predloZi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pdvodneho stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podfa ¢l. V. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat prislusnym zaviznym
aj nezavaznym normam (najvy38im §tandardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zakonu a prediozenym ainvestorom schvélenym planom kontroly
vykonanych prac. Zhotovitel' bude re$pektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych
v suvislosti s touto stavbou, ako aj véeobecne zavazné nariadenia.

V pripade, Zze sa v dokumentoch tvoriacich tito zmluvu objavi nejednoznacnost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poZiadat technicky dozor objednavatela o
vydanie akychkolvek pofrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpedi, udrziava, kontroluje a vrati do pdvodného stavu
zhotovitel, pritom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a istotu,

Zhotovitel' stavby je povinny (po preukazani totoZnosti) umoZnit vstup na stavenisko

autariznvanému technikovi BOZP objednavatela panovi tel.: ;
e ___ =zlebo pani tel..
Cean et . @ Ufelom vykonania kontroly dodrZiavania bezpecCnosti

a oﬁvany zdravia i Lraci v zmysle platnych predpisov.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam mobzZe zhotovitel len so suhlasom
objedndvatela.

V pripade, Ze na opravu je vydané stavebneé povolenie, zhotovitel vykona oznacenie
stavby podla stavebneho povolenia. SuCasne vykona samostatné oznacenie stavby
podfa pokynov objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre objednavatela za beZne] prevadzky v casti
abjektu tak, aby:
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¢ nedoslo k prerugeniu, resp. zavainému ovplyvneniu ich prevadzky a to ngjmé z tituiu
prefusenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstainého obmedzenia dopravne;
obsluZznosti na komunikaciach,

e nedosio k ohrozeniu zdravia a bezpecnosti osob.

Zhotovitel' je pred zacatim vykopovych priac alebo inych prac, ktoré by mohli
ohrozit' existujice podzemné a nadzemné inZinierske siete, ako si kanalizaéné,
vodovodng, piynovodné potrubia, kable vysokého napitia, telekomunikaéné kable
a iné zndme existujice prekdiky, povinny oboznamit sa s ich umiestnenim a
preverit’ ich zemnymi sondami,

Zhotovitef' je povinny zabezpetit na viasiné naklady vietky povclenia, sthlasy a ine
potrebné dokumenty, ktoré neboli sutastou stavebného konania, ale st potrebné k
realizacii prac suavisiacich s odstranenim, prekladkou a znowvuzriadenim vedeni
existujucich inZinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zaCatim prac je zhotovitel povinny pisomne poZiadat viastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatefov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
vykonat ich vytyCenie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a spinit vietky opatrenia a poZiadavky poZadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi sGvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujicich inZinierskych sieti a inych
znadmych prekazok.

Zhotovitel  bude zodpovedny za vdeitky, polas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi, spbsobené Skedy z titulu zanedbania vyssie dpecifikovanych povinnosti.
Taketo Skody je zhotovitel' povinny na viastné nakiady odstranit v lehote uréenej na ich
odstranenie.

V pripade nesuladu skutotnej polohy vedeni existujucich inZinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nestlad bude predstavovat vzdialenost
mensiu ako je folerancia uvedena viastnikmi sieti v protokoloch o vyty&eni alebo v inych
relevantnych dokumentoch viastnikov sieti, naklady vynaloZené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vietkych vedeni, pripadne na Gpravu diela,
ktoré buduje zhotovitel, znasa zhotovitel.

Pre vyluCenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akykolvek zapis, zaznam alebo poznamka
ktorejkofvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o
zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohednutych zékladnych terminov, milnikov resp. iné
zmeny zmiuvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkofvek z ich Casti objednavatelom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela alebo
jeho Casti objednéavatelom. Zhotovitefl je pine zodpovedny za zhotovované dielo a znasa
vSetky nebezpelenstva slvisiace s dielom aZ do upiného dokoncenia diela a jeho
prevzatia v zmysie zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi k odsuhlaseniu kompletny zoznam
vietkych subdodavatelov a subdodévok diela, pricom v pripade zmeny ie zhotovitel
povinny do troch (3} pracovnych dni od takej zmeny zasiat objednavatefovi aktualizovany
zoznam,

Objednavate! si vysiovne vyhradzuje pravo podla svojej vahy pisomne odmietnut
kedykolvek akehokolvek subdodavatela zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Ze by
mal zhotovitel' narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahrady.
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Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat véetky
polrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodévatelom ukonéil spolupracu na
zhotovovani diela a zaroven aby takylo subdodavatel najneskodr do troch (3) pracovnych
dni odo dna objednavatelovhe cdmieinutia opustil a vypratal stavenisko.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky objednavatelom okamZite vykonat véetky
potrebné ukony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zholovitela (1j. vyhat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodavateia svojho dalsieho zhotovitela. V takomto pripade sa
minimélne o sumu takio odnatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo. Zholovitel
je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny dodatok k zmluve,
ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmiuvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatefom za riadne vykonanu
pracu dojednanu odmenu riadne a véas, nasiedkom ¢oho subdodavatel pisomne
upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych préac alebo ich priamo
zastavi, pricom takeéto zastavenie prac subdodavatefa alebo viacerych subdodavatelov by
mohio podia nazoru objednavatela ohrozif postup stavebnych prac a dodrZanie terminu
dokon¢enia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajucom pisomnom
upozorneni zhotovitela a uplynuti lehoty urene] objednavatefom na realizaciu napravy,
opravneny zadriat vyplatu Ciastkovych faktiur (darfiovych dokladov), resp. zdveretnegj
faktary (dafiového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela
alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moZnostou zastavenia prac, budd
uspokojené zhotovitelom a toto uspokcjenie bude objednavatelovi preukazane. Poclas
doby zadrZania platieb podia tohto bodu zmiuvy nie je objednavatel v omeskani so
zaplatenim svojich penaznych zavazkov a zhotovitelovi nevznika narok na Ziadne
zakonné ani zmiuvné sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitefovi, ma objednavate!
pravo (nie v8ak povinnost) uhradit dizné sumy namiesto zhotovitela, priCom o takto
zaplatene diastky sa automaticky zniZi cena za dielo.

CL.VIf Zaruéna doba-zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonaneé podla dohodnutych podmienok tejto
zmiuvy a projekiu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zaruénej
lehoty.

Zaruéna doba na vykonané dielo stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60} mesiacov, t,j.
pét (5) rokov a technologickej ¢asti je v dlzke dvadsatstyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky
odo dia prevzatia riadne dokonéeného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatelom v
zmysle bodu 7.10 &1 VII. teito zmliuvy.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze pofas zaruénej doby ma objednavatel pravo poZadovat
bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie vSecbecnej aj osobitnej zaruénej doby na Casti diela, pri ktorych sa odstrafuji
reklamované vady, sa preruSuje a opatovne zatina plyndat az diiom nasledujicim po dni
pisomného potvrdenia odsiréanenia vady objednavatelom. V pripade vad diefa, pri ktorych
oprava je mozZna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zacgina zaru¢na doba plynuf
odznova driiom nasledujicim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym
prevzatim objednavatefom.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany

osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predloZi objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii pocas plynutia zaru€nej doby spolu s navrhmi
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prislusnych servisnych zmitv s asobami opravnenymi na vykon fakéhoto servisu alebo
revizii,

V pripade vzniku akychkolvek vad, kioré sa objavia v ramai dohodnutej zaruénej doby je
zhotovitel povinny na pisomnu ziadost objednavatela zagat s ich odstranenim v priebehy
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne dvanastich
(12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na Ghradu nakiadov s tym
spojenych. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac véak do
tridsat’ (30) dni, v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva {72) hodin
avpripade havarii do dvadsatstyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. Pocas
odstrafiovania vad, ktoré spésobifi prevadzkovy vypadok a/alebo havériu, sa zhotovitet
zavazule zabezpecit prevadzku tychto zariadeni nahradnym rieSenim, pokym neodstrani
vady, ktoré ich zapriginili, a to bez naroku na uhradu nakladov s tym spojenych. V
pripade, ak zhotovitel necdstrani objednavatefom uplatnené vady, ma objednavatel pravo
nechat' tieto vady odstranit tretou osobou podia vlastnej volby a na naklady zhotovitela.
Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avéak nebude ovplyvnena cenami
zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena vogi zhotovitelovi
vo vyske fakturovanych nakiadov tretou osobou s 10%, prirazkou z celkovej fakturovane;
sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie
vsetkych 8kéd vzniknutych v désledku vad a nakladov na prace potrebné na ich
cdstranenie.

Najneskdr tri (3) mesiace pred uptynutim prislusnej zarugne; doby ktorejkolvek &asti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit’ objednavatela, resp. nim
uréent osobu, na skutoénost, ze sa konéi zaruéna doba a presne urit' prislusny gast
vykonaného diela. Objednavater je opravneny poZadovat, aby sa zhotovitel zicastnil
zaverelnej obchddzky diela, za ddelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia
zaruénych vad a nedostatkov.

Zmiuvné strany sa dohodii, 7e objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez osobitného
suhlasu zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajlce zo zaruk poskytnutych zhotovitefom
na dielo na akukotvek tretiu osobuy, resp. viacere tretie osoby.

Pre vyluCenie pochybnosti plati, ze po dohodnutt zéruénd dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom sposobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatelom a zmiuvou
vymienené viastnosti (akost). V opacnom pripade zodpoveda zhotovitel za $kodu, ktora
objednavatefovi vznikne v déstedku nespinenia tejto povinnosti zhotovitela.

CLIX Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvy o poisteni proti véetkym rizikam na SvojU

ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene alalebo v mene jeho

subdodavatelov proti akejkolvek strate, kode alebo zodpovednosti spojenej s realizaciou
diela alebo slvisiacej s fiou, ktorého stéastou su najma tieto druhy poistenia:

a) poistenie proti poskodeniu diefa, pokryvajuce fyzické a nepredvidané straty alebo
poskodenie, ktoré moZe byt sposobené na diele alebo na stavenisku pocas vykonu
prac s vySkou poistného pinenia min. do vySky ceny za dielo;

b} poistenie proti vietkym rizikam, kioré je poistenim proti strate alebo poskodeniu
akéhokolvek majetku (ktory nie je urCeny byt neoddelitefnou sucastou diela), ktory
na stavenisko dodal zhotovitel alebo kiokolvek v jeho mene alebo subdodavatel. Bez
toho, aby bolo dotknuté uvedené. toto poistenie sa vztahuje na oplotenie a vietky
ostatné bezpeénostné opatrenia a technicke zariadenia, leSenie a akékolvek
pracovne nastroje a naradie. Poistné krytie sa dohodne aspon do vysky ceny diela:

¢) poistenie zodpovednost tretej osoby - poistenie objektivhej zodpovednosti vogi tretej
strane za ubliZenie na zdravi (alebo usmrienie) alebo za poskodenie majetku tretgj
0soby, ktoré méZe byt spésobené potas zhotovenia diela a3 do limitu zodpovednosti,
ktory méze niekedy stanovit objednavatel’ podlfz viastného uvaZenia pod
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8.2

9.3

9.4

95

8.6

10.1

10.2

50.3

podmienkou, Ze nebude niZsl ake 100.000,- EUR na poistnt udalost’

d} poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti voll zamestnancom objednéavalela
alebo ktorejkoivek osobe uréenej objednavatelom alebc konajuce] v jeho mene v
suvislosti s predmelom zmluvy voéi zamestnancom zhotovitela, zamestnancom
zéstupcu objednavalela a zamestnancom priamych subdodavatelov za ublizenie na
zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému doslo na stavenisku do odovzdania diela podia
zmluvy pocas realizacie dieta alebo pri plneni akejkolvek inei povinnosti suvisiace s
predmetom zmluvy s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- EUR na poistnu
udalost.

Zhotovitel sam zodpoveda za uhrady prislusného poistného a spoluucast pri jednotlivych
poistkach podla bodu 9.1 tohto Clanku zmiuwvy.

Ak je potrebne alebo poZzadované objednavatefom rozSirit alebo uzavriet dalSie
poistenie, zhotovitel sa zavazuje rozsirt’ alebo uzavriet kazde take dalSie poistenie na
svoje vlastng nakiady v sdiade so zmiuvou.

Uvedené poistné zmluvy zhotovitefa musia obsahovatl doloZku tykajucu sa vyplaty
poistného pinenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) a (b) bodu 9.1. v
prospech objednavatela), ako aj vyslovné ustanovenie, podla ktorého sa poistovatel
zrieko!l prava na postipenia prav voli objednavatelovi, navySe sa oznacenie ,poisteny”
rozSiruje vo vSetkych poistkach zhotovitela, aby zahffhalo objednavatela a osoby
konajice v mene objednavatela.

Zhotovitel je dalej povinny predioZit’ objednavatelovi poistni zmluvu alebo poistné zmiuvy
obsahujice vSetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do Strnastich (14)
pracovinych dni po prevzati staveniska zhotovitefom podla tejto zmluvy. Ak zhotovite!
svoju povinnost podla predchadzajice vety nesplni, objednavatel je opravneny odloZit
uhradu zhotovitelovych fakiir do €asu, az zhotovitel predioZi taki poistnd zmluvu
objednavatefovi. Toto odloZenie Ohrady fakiur nie je omeskanim objednavatefa s Uhradou
faktur podla zmiuvy. Zhotovitel je povinny udrZovat takoto poistn zmiuvu v platnosti po
cely cas platnosti zmluvy, . do prevzatia diela objednavatelom alebo do uplynutia
osobitnych druhov peistenia dohodnutych v nej.

V pripade, ak zhotovitel nespini svoju povinnost uvedend v bode 9.5. tohto ¢lanku
zmluvy, je objednavatel opravneny (nie povinny) poistif zhotovované dielo na naklady
zhotovitela sam. Takto vynaloZené naklady je objedndvatel opravneny jednostranne
zapocitat na zaplatenie ceny diela,

Cl.LX Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v &l Il po termine uvedenom v &l IV, ma
objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu 0,1 % z celkovej
ceny bez DPH pocas prvych tridsat (30) dni omedkania za kaZzdy kalendarny den
omeskania. Za kaZdy dalsi kalendarny defi omesSkania ma objednavatel pravo uplatnit si
u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez
DPH. V pripade uplatnenia naroku na zaplatenie zmiuvne] pokuty, bude tato
vysporiadana v ramci koneénej faktury za dielo ~ vzdjomnym zapodtom.

V pripade oneskorenegj uhrady fakiury podla &l VI. bod 6.7. ma zhotovite!l pravo uplatnit
si u objednavatela narok na Grok z omeskania vo vySke 0,05% z diznej Ciastky za kazdy
kalendarny defi ome&kania najviac véak do 5% z celkovej ceny za dieio bez DPH. V
pripade uplatnenia naroku na zaplatenie uroku z omeskania je zhotovitel povinny narok u
objednavatela uplatnit’ pisomne,

Ak zhotovitel nezaéne s odstranovanim reklamovanej vady v ¢ase podla ¢l. VIl bodu 8.6
tejto zmluvy, mé objednavatel pravo tito opravu zadat inému zhotovitetovi za podmienok
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16.4

105

106

10.7

10.8

dohodnutych v bode 8.6.. a na thradu vykonanych prac pouzit finantné prostriedky
zadrzané v zmysle ¢l VI bod 6.3. alebo bankovd zérutna zabezpeku. Ak zhotovitel
nedodrzi ustanovenie ¢l. Vill. bod 8.6 - termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo
uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnl pokuiu vo vyske 100,- EUR (slovom jednosto
eur) za kazdy kalendarny den omeskania za kazdl vadu, az do doby odsiranenia
posiednej z vad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorcbky v dohodnutych terminoch zo
zaptsnice z odovzdania a prevzatia diela podia ¢t Vil. bodu 7.10 ma objednavate! pravo
uplatnit st u zhotovitela narok na zmluvnl pokutu vo vyske 100,- EUR {slovom jednosto
eur) za kazdy kalendarny den omeskania, za kazdu vadu.

Okrem vysSie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokat podia zmluvy je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela v pripade poru$enia niektore] z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou
zmiuvnou pokutou), zaplatenie zmluvne] pokuty:

a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania zhotovitefa so splnenim povinnosti podia tejto zmiluvy aZ do ich
riacneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omegkanie, alebo

b) vo vySke 0,25% z celkove] ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri kiorych
porusenie nie je moiné napravit dodatotnym riadnym plnenim zo strany zhotovitela.

Vietky zmluvné pokuty podlia zmluvy st splatné do troch (3) dni odo dfia dorudenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat' zaplatenie ktorejkofvek zmiuvnej
pokuty, na kiorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na thradu ceny zhotovitelovi alebo na
akékolvek iné platby, na kioré je pedfa alebo na zaklade zmiuvy voéi zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvni pokutu ani jej
skutoéné zaplatenie nema vplyv na pravo pristudnej strany na nahradu skody, ktora nie
je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prisludnl stranu jej povinnosti spinit
svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

CLXI Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel’ je opravneny kedykolvek dpine alebo éiastoéne odstupit od zmluvy a to
najma v pripade, ak:

a) dielo je zhotovitelom vykonavane vadne, nekvaliitne a/alebo nezodpoveda
poZiadavkam stanovenym zmluvou afalebo prisluSnym normam a pravnym
predpisom;

b} zhotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo milnikov uvedenycn v
¢asovom plane vystavby,

¢) riadne a vfasné spinenie zékladnych terminov, milnikov a/alebo inych medzi
terminov  uvedenych v &asovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobne;

d) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

e) finanénéd, ekonomicka a hospoddrska situdcia zhotovitela robi  spinenie zmiuvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

f} dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

g} zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoféne] lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatefom;
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11.6

12.1

N} rhotovitel opakovane poruSuje ustanovenia zmiuvy alalebo napini riadne & véas
svoje povinnosli podla zmiuvy;

i} objednavatel daisie zhotovovanie diela vyhadnoti z hladiska jeho planovaného uéelu
ako neefeklivne;

i} zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej Sinnosti nevyhnutngj
na riadne a vcasné dokonCenie diela v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi:
alebo

k) saktorekolvek vyhlasenie alebo ubezpeéenie zhotovitela uvedené v tejto zmiuve
ukdze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy iba v pripade, ak

a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Ghradou splatnej
Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) objednavatel opskovane a napriek predchadzajuce] pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho pinenia poruiuje
ustanovenia zmluvy a/alebo nepini riadne a v€as svoje povinnosti podlia Zmluvy.

Odstupenie od tejlo zmluvy musi mat pisomnd formu a musi byt doruéené druhe
zmluvnej strane. Ucinky odstipenia nastan( v defn doruenia pisomného odstupenia.
Dosledky odstupenia od zmluvy sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmiuvni pokutu alebo nahradu $kody zmiuvnych stran zostava
nadotknuté.

V pripade predCasneho ukonenia zmiuvy je zhotovitel pavinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dna ucinnosti odstipenia vypratal stavenisko a protokolarne
odovzdal' objednavatelovi vsetky veci a doklady prevzaté od neho za Ufelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy
vykonanych Casti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych ¢asti diela
urci objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spésobom oznami zhotovitelovi,
pricom zhotovitel je povinny objednavatefom stanoveny termin re$pektovat. V pripade
nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je objednavatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 000,- EUR (slovom
desattisic eur) za kazdy def omeskania zhotovitela so spinenim jeho povinnosti.

A] po skonfeni zhotovovania diela podia zmluvy, sa zhotovite! zavizuje poskytnat
objednavatelovi pozadovand sucinnost (napr. pri koordinacii préc) tak, aby dalsi priebeh
zhotovovania diela nebol Ziadnym spésobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opaénom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktora mu tym vznikla.

Pri predCasnom ukongeni zmiuvy bude rozsah doviedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pri¢om sa tieto
ustancovenia sa pouZiju primerane predéasnému ukonéeniu.

PredCasné ukoncenie zmluvy, bez ohfadu na zmiuvni stranu, kiora tito zmluvu ukongila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitefa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a
rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podia zmiuvy.

CLXIl Vy&sia moc

Pre ucely tefto zmiuvy sa za vy$siu moc povazujl pripady, ktoré nie su zavisle od vole
povinnej strany, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v spineni svojich
povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tute prekazku alebo
jej nasiedky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavazku tito prekazku
predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.
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12.2

12.3

13.1

13.2

13.3

13.4

V pripade, Ze niektoré zmiuvna strang zisti, fe z dévodu vysSej moci je znemoinena
realizacia jedne] alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami drubej zmiuvneg
strane.

Tolo oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat lidaje o vzniku a povahe okoinosti
a jeho mozZnych dasledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejte zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vyS§ej moci, zmiuvna strana, ktora sa bude cheiet’ odvalat’ na vyssiu moc,
poziada druh( zmluvnl stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia, cene za
dieto a Casu plnenia.

V pripade, Zze neddjde k dohode, zmiuvna strana, ktora sa odvoiala na vy&siu moc ma
pravo odstipit od zmluvy.

Ucinky odstlipenia nastan( diom dorucenia pisomného oznamenia druhej zo zmluvnych
stran,

CLXIl Doruéovanie

Vsetky oznamenia a Ziadosti podia zmluvy budd urobené v pisomnej forme a budu
doruCené osobne, kuriérom. alebo doporutenou postou.

Takeétc oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povaZovat za dorucené:

a} momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia {v
pripade osobného doruéenia a dorucenia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho diia od ich odosiania (v pripade dorutovania
doporutenou postou) alebo,

Oznémenia, zZiadosti a dokumenty doruteng v dany pracoyny def v ¢ase mimo beZnej
pracovnej doby (8:00 aZ 16:00) budl povaZované za doruéene nasledujuci pracovny der.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré majd byt zmluvnej strane dorugené, budu pokial
zmljuvnd strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaking Gdaje pisomnym
oznamenim minimaine desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej strane
doruc¢ovane na nasledovnu adresu:

Zhotovitel: UNISTAV spol. s . 0.

adresa: Priemyseina 279, 905 01 Senica

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Peter Zefuch

tel. o

e-mail: ik

vo veciach technickych do rok: ing. Emil Zefuch

tel.:

e-mail;

Objedndvatel: Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.

adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do rik: Ing. Miroslav Kollar, PhD., &len predstavenstva
/vyrobny riaditel. na zaklade $tatitu predstavenstva

tel.: . at)

e-mail; K

vo veciach technickych do rik: L T ey

tet.

e-mail:




14.1

14.2

14.3

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, dorucované podla zmivvy budt v slovenskom jazyku.
CLXIV Zachovanie dévernosti informacii

Kazdé zo zmiuvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani necznami
akejkolvek trete] osobe, s vynimkou svojich spinomocnenych zastupcov, kiorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného pinomocenstva, auditorov, ktori budu overovat
uctovnl zavierku prisluénej zmluvnej strany, materskej spoloénosti alebo spoloénosti,
kiora ovldda matersku spolofnost, zastupcom financujacich bank alebo v silade so
zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulacéného organu alebo iného organu,
ktoremu podlieha v zmysle v3eobecne zavaznych pravnych predpisov alebo zmiuvne,
akekolvek informécie o obchodnych vztahoch s druhou zmiuvnou stranou, akékofvek
informacie tajného alebo doverného charakteru, a Zze uchova v tajnosti vetky obchodné,
ddverné, tajne alebo ine informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budicnost
dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajicich sa podnikatelske]
¢innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vySSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut taketo
informacie:

a) na ucely sutdneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
utastnikom, a ktoré sa vedie v slvislosti so zmiuvou,

b} osobe, kiord pre taku zmluvnl stranu spraciva déta, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadne spracovavanie dat,

c) osobe, ktora pre taki zmiuvnl stranu obstarava archivéciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo oviada ktorikolvek zo zmiuvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek ddvernych informacii o vy§sie uvedenych zéleZitostiach.

CLXV Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je moZné menit alebo doplnovat len formou pisomnych dodatkov k
tejto zmiuve, ktoré budd platné, ak budl riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmiuvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuji prisiusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v
Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavdzujl, Ze v pripade organizacnych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy postGpia na novd nastupnicku pravnickd, resp.
fyzickd osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v troch (3) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2) vyhotovenia
ponecha objednavatel a jedno (1) vyholovenie zhotovitel.

Na zakiade explicitne prejavenej vole zmluvnych stréan, zmluva nahradza vietky
predchadzajlce rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, kioré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, priom vsetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dia
nadobudnutia Gucinnosti tejto zmiuvy.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmiuvy st nasledovné prilohy:



priloha €.1 - Rozpotet stavby, identicky s cenovou ponukou zholovitels

Zo sufaze zo dna 3.8.2020

priloha €.2 -~ zamerne vynechané

priloha €.3 - Casovy plan vystavby — harmonogram vystavby (dopini zholovitel)

prifoha ¢.4 — vzor Zmenového listu

V pripade rozpeorov medzi zmluvou a iej prilohami, maju prednost ustanovenia Zmiuvy a v
ostatnom plati prévna sila dokumentov v poradi v akom st uvedené v tomto bode 15.6

zmluvy,

15.7  Tato zmluva nadobuda platnost a Géinnost diom jel podpisu opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran a v pripade, ak ide o zmluvu
zmluvou v zmysle ustanoveni § 5a ods. 1 zakona &. 211/2000 7. zZ. o slobodnom pristupe
k informaciam a ¢ zmene a doplneni niektorych zakono
zneni neskorich predpisov, zmluva nadobudne d&innost ditom nasi
zverejnenia podla ustanoveni § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obé&ians

neskor$ich predpisov.

15.8  Zmluvné strany vyhlasujc, Ze si tato zmiuvu precitali a porozumeli jgj,
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Z
dostatoéne uréité a zrozumitelngé, zmiuvna volnost nie je obmedzena a

jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

V Bratislave, diia =~ 23 09 2020

Za objednavatera:
Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.

Ing. Miroslav Kollar, PhL.,

¢len predstavenstva a vyrobny riaditel

Vv Eﬁﬁ'ﬂfiﬁ\i , dra ZC\‘"}ZQZQ

Za zhotovitela:
UNISTAV spol. s r. o.

Ing. Emil Zetiuch
konatel'

IUNISTAN spoi.sio
Priemyselna 278
a0s 01 SENICA

160 31409538 @

Ing. Peter Zefiugh
konatel

. klora je povinne zverejhiovanou

v {zakon o slobode informacii} v
edujucim po dni jej
ky zakonnik v znent

Ze ich vifa v nej
e prejavy vole s
na znak sthlasu s




XY A

Stavba: Stavebna oprava VDJ Skalica-stary
Objekt: VDJ Skalica Stary
Objednavatel. BVS, as.
Zhotovitef: UNISTAV spal s 1.0 Spracoval:
Miesto: Skalica Daium: 3. 8. 2020
. . ! Mnozstvo Cena . Hmotnost
¢ Kod polozky Popis MJ celkont jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky H8V 35 BB6,51 175,872
1 Zemné prace 3776,36 75,006
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z betonu prostého, hr.
#a{113107131 visivy do 150 mm, -0,22500( m2 60,000 13,80 §28.00 0,060
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za
#4#11122201109 lepivost horniny m3 14,091 113 15,82 3,060
#1]130201001 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr 3 ru&ne [fm3 14,091 32,20 453,73 2,000
#ih | 162201101 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do 20m m3 14,001 23,00 324,09 c,000
Zasyp sypanincu so zhutnenim jam, Sachiet, rjh, zarezov
174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 14,081 5,98 84,26 0,000
ZaloZenie travnika {téneho vysevom na svahu nad 1:2 do
P 180401213 11 m2 150,000 1,38 207,00 C,000
#E (005720001400 QOsiva trav - semend parkovej zmesi kg 4,635 13,80 63,96 0.005
Zalo¥enie travnika vo vegetaénych prefabrikatoch vysevom
#iE1180405111 semena v rovine alebo vo svahu do 1.5 m2 45 000 2,76 124,20 0,000
## |0O5720001300 Csiva trav - travoveé semeno kg 1,391 13,80 19,20 0,001
Dopinenie ornice na travnatych piechach hrabky do 500 mm,
182303113 na svahu nad 1:2 do 1:1 m2 150,600 4,14 621,00 0,000
#4 1103640000100 Zemina pre lerénne upravy - ornica 1 75000 13 80 103500 75,000
2 Zakladanie 2 258,50 13,381
Zhotovenie oplastenia vypine z geotextiiie, v ryhe alebo v
#ERI211971410 zareze so stenami Sikmymi o sk do 1.2,5 m2 64,050 1,66 106,32 0,012
Geotextilia polypropyiénové FIBERTEX TS 70 F-7. 300
## [693110004500 g/m2, netkand separacno-filtracna geotextilia 2 64,050 2,30 147.32 0,019
Lé&Zko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakeie 16-
H 1212532111 32 mm m3 7.686 27,60 212,13 12,528
Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie
## [283750000700 soklov, suterénov, podiah, ISOVER ma 42,700 7,82 333,97 0,064
Trativod z drenaznych nirok bez 1dika, vntitomeho priem.
#HE| 2127556114 rirok 100 mm m 42,700 5,71 243,82 0,424
GeomreZa pre stabilizaciu svahy, TRINTER sklon nad 1: 2,5
i | 289971461 a dot:1 m2 150,000 8,10 1 215,00 0,335
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 162,29 0,623
Zamurovanie otvoru § plochou do 0, 0225 m2 tehlami
W#H# 1340235212 palenymi v stenach hr. nad 100 mm ks 6,000 13.80 82,80 0,033
Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 varnicami
| 340238267 PORFIX (300x500x250} m2 2,880 27.60 78,49 0,580
5 Komunikacie 3 691,52 49,655
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim,
#aR1564211111 vihéenim a zhutnenim, po zhuineni hr. 56 mm m2 60,000 4,14 248,40 6,072
Podklad alebo podsyp zo Slrkopiesku s rozprestretim,
1564251111 vihtanim a zhutnen/m, po zhulneni hr. 150 mm m2 60,000 G 66 579,60 18.216
Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s
H# 564932111 rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 100 mm m2 27.860 13,80 384,47 8,506
Kladense betdnove; dlazby s vypinenim Skar do 163ka z
##1596811320 kameniva, vel. de 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 27,860 13,34 371,65 2,340
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& | Kod polozny Popis N Méiof;:;" ;ed:;r:;va Cena celkom Hg;i‘gi:‘
Platria betonovd PREMAC ESTER. rozmer 500x500x50

Hy |5824600714500 mm, $ivéa ks 55.720 5,98 3330 1.627
Kiadenie beténovej dlazby z vegetatnych tvaric hr. 100
mm, do [dika z kameniva tazeného, velkosti do 0.25 m2.

(596812312 plochy nad 50 do 100 m2 m2 80.000 12,42 745 20 6,720
DiaZba belonova SEMMELROCK zaltdviovacia. rozmer

# | 582460020200 500x400x100 mm, siva mz2 60.600 15.98 102899 8,084

6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 15 568,08 15,891

Oprava vnutornych vapennych omietok stropov
Zelezobetonovych rovaych tvarnicovych a klenied,

#iHi611421421 opravovana plocha nad 30 do 50 % hladkych m2 111,720 966 107922 2,136
Priprava vodtorného podikiadu stropov penetraciou

H#1611460121 zakladnou m2 114,720 3,22 359,74 0,026

#1611460223 Vnutorna omietka stropov odolna vodi vikost, hr. 5 mm m2 114,720 14,26 1583,13 0,799
Oprava vnitornych vapennych omietok stien, v mnozstve

#itp1612421421 opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkych m2 355,540 5,098 2 126,13 £,130

#ipiB12460121 Priprava vnitorného podkladu stien penetraciou zakladnou |m2 355 540 2.30 B47.74 0.082

HHH1612460223 Vnatorna omietka stien odolna voéi vikosti, hr. 5 mm m2 355,540 14,26 5 070,00 2,425

By |622429989.1 Uprava elekiricke| skrinky pri vstupe budovy kp! 1,000 322,060 322,00 0,041
Oprava vonkajiej omietky &lachtenej umelej Skrabane;j,

622461411 opravena piocha nad 30 do 40 % m2 118,732 7,82 928,48 3,493
Priprava vonkaiSieho podkladu stien BAUMIT, zakladny

622466120 nater Baumit PremiumPrimer m2 148,592 3,22 478,47 0,036
Fasadny nater silikénavy BAUMIT SitkonColor, dvojndsobny

H#1622491402 - Podrla dizajn manualy m2 148,592 9,66 1435,40 0.086
Kentakiny zatepfovaci systém z bieleho EPS hr. 100 mm,

#1625259247 skrutkovacie kotvy m2 29 860 26,22 782,83 0,380
Vonkajsia omietka stien vapennocemenlova stukova

622460252 {iemnd), hr. 4 mm m2 29,860 14,26 425,80 0,188
Systém PCI - ochranny antikorézny nater na vystuz

i [632451601 Nanocret AP hr. 1 mm m2 4000 18,40 73.80 0.002
System PCI - sanzcia beténovych kondtrukeil {balkény a

#4#8|632451612 indiie) maltcu Polycret K 40 hr. 10 mm m2 4,000 18,86 75,44 0,068

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 6 237,94 21,316

Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika beton.,

Hii916531112 do 16Zka z bet. pros. &, C 16/20 bez boénej opory m 23,000 8,74 201,02 1,813

i 582170001800 Obrubnik PREMAC parkovy, IxSxv 1000x50x200 mm, sivd ks 23,230 4,14 96,17 0,534

##]938902071 Otistenie povrchu beténovych konstrukcii tlakovou vodou m2 39,520 2,07 81,81 G000
Montaz ledenia lahkého pracovnéhe radového s podlahami

11941941031 Sirky od 0,80 do 1,00 m, vy$ky da 10m m2 366,700 5,08 t 855,50 9,432
Pripiatok za prvy a kaZdy dalsi i zadaty mesia¢ pouditia
legenia l[ahkého pracovngho radovéhe s pedliahami Sirky od

1941941191 0,80 do 1,00 m, vyEky do 10 m m2 366,700 2,30 843,41 0,000
DemontaZ tedenia lahkého pracovného radového s

#:1941941831 podlahami Sirky nad 0,80 dc 1,00 m, vysky do 10 m m2 366,700 2,76 1012,09 0,432

1419539479519 MontaZ hranatej kovovej vetracej mrieky plochy do 0,06 m2 {ks 89,000 9.20 82,80 0,000
MrieZka venlilacna - koroziivadoma ocel, hranata 50 siethou,

## 1429720339400 rozmery cca 250x250 ks 9,000 23,00 207,00 0,005
Buranie podkladov pod dlaZby, liatych dlaZieb a
mazanin,betén alebo lialy astfalt hr.do 100 mm, plochy do 4

#H£1965042131 m2 -2,20000t m3 1,286 82,80 106,48 0,000
Buranie podkladoy ped dlaZby, liatych dlazieb a
mazanin,betdn liaty asfait hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -

#4%1965042231 2,20000t m3 3,124 83,96 263,13 0,000

#4+#19680611145 Demontaz okien drevenych, 1 bm obvodu - 0,008¢ m 10,800 3,68 39,74 0,000
Demontaz dveri kovovyeh vehodovych, 1 bm obvodu -

Hi#]968074116 0,005t m 7,600 5,98 45,45 0,000

H#£1979084111 Odvoz sutiny a vyburanych hmdt na skiddku do 1 km t 23.834 11,50 274,08 0,000
Odvaz sutiny a vybaranych hmat na skiddku za kaZdy dalsi

#a8{979081121 1 &km t 23,834 1,38 32,89 0,000
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- i . . . Mnostvo Cenas . ) Hmotanst
[ KOG peloiky Popis % . o Lena celkom ]
N celkom jednotkovg selkom
r Naklaganie na dopraviy prostriedok Pre vodorovnd doprava
EEE[QTO0B7 112 sutiny 1 23,634 9,20 214,27 0.000
Foptatok za skladovanie - slavebna materidly na baze sadry
#E£1975089512 {17 08) os:atné 1 23834 36.85 877.09 0,005
a9 Presun hmét HSV 4191,82 0,000
Presun hmét pre budovy (801 803 812}, zvisia konstr. 2
#re | 99807 1004 tehal, tvarnic, z Kovu vyBky do 6 m ! 182,253 2300 4 191,82 0,000
PSSV Prace a dodavky PSY 15 753,00 1,600
712 tzolacie striech, poviakové krytiny 988,24 0,174
Vykonanie adriby povlak. kryliny striech plochych do 10° za
#{ 712310018 studena lakom reflexnym mz2 75980 3.22 244 65 0,000
ki 1246170000100 Lak asfalfovy REFLEXOL v sudoch i 0.015] 242512 36,38 0.015
Zholovenie povizkove; krytiny striech plochych do 10° PVC-
BERITTI2370070 P foliou upevnenau prikotvenim so Zvarenim spoju m2 18,370 6,90 126,75 0,000
Hydroizolagna folia PVC-P FATRAFOL 810 hr 1.5 mm, &
# 1283220002000 1.3 m, izoldgia plochych striech, farba siva, FATRA IZOLFA {m2 21,126 8,66 204,08 0,040
Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dizky 150 mun na
## 311970001500 vpevnenie do dosiek PCLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA Yks 57.682 2.30 132.67 0.008
Detaily k PVC-P f8liam - preplatanie spojov, olemovanie
wri] 712973210 5 poplast. plechom, pomacna drevena konslrukcia m 24 360 4,14 100,85 0.000
Hydroizoladna folia PVC-P FATRAFOL 804 br. 2mm, 5 1,2
m, izojacia batkonov. stresnych detailov, farba siva, FATRA
fit 1283220001200 IZOLFA me 4,214 15.18 63,97 0,011
Doska 0SB 3 Superfinish ECO P+D nebrusené hrxixs
## 607260000700 18x2500x 1250 mm, JAFHOLZ me 12,500 599 74,88 0.099
Presun hmdt pre izolaciu poviakovej krytiny v objektoch
#R1998712101 5 vySky do6 m t 0,174 23,00 4,00 0,000
713 lzolacie tepelné 426,10 0,108
Monta$ tepeine; izolacie striech plochych do 10°
HEH[T13142141 Polystyrénom, jednovrstvova prilep. asfaltom m2 18,370 5,08 108,85 0,042
Doska XPS STYRODUR 4000 CS hr. 100 mm. pre
## 283750003000 exirémne zalazenie, parkoviska, haly. ISOVER m2 16,370 17.03 31284 0.064
BH#1998743101 Presun hmét pre izolacie tepeiné v objextoch vySky do 6 m 0,108 32,20 3.41 0,000
764 Konstrukcie klampiarske 793,78 0,062
Zlaby z pozinkovaného farbendéig PZi plechu,
##|764352421 pododkvapove polkruhave g 200 mm m 7.000 23,18 162,33 0,011
Zvodove riry z pozinkovanéha farbeného PZf plechu.
EHY 764454452 kruhové priemer 80 mm m 3,800 2162 8216 0,006
Zvedove riry z pozinkovaneho farbeného PZf plechy,
#IE]| 764454454 kruhavé priemer 120 mm m 16.G00 31,97 511,52 0,045
Demontaz odpadovych rir kruhavyeh, s priemerom 120 mm,
Engl 764454802 -0,00285: m 15,600 2,30 3450 0,000
Presun hmot pre konétrukcie klampiarske v opjekloch vysky
Hu 998764101 do 6 m t 0,057 57,38 3,27 0.000
765 Konstrukcie - Krytiny tvrdé 56,40 0,000
|##4]765361805.a  [Demontaz krytmy 0o S\, skion steechy do 45" 00120 [m2 | 1g,370)] 307 | 5640 | 0.000]
768 Konstrukcie stolarske 223210 0,438
Montaz okien plastovych g hydroizotadnymi paskami
HEH| 766621402 paroprigpustnymi, s variabilnym difuznym odporom m 103 800 10,06 108,65 0.002
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o Kog pelozhy Popis MJ f\‘i::?:‘z;;:o jedgsgzva‘ Cena celkom H:;?:;:;St
Tesniace folia Winflex VARIO, 3. 7¢ mm. df 40 m, 5 20 mms,
Sirokym samolepiacim pasikom pre ifepenie folie na ram
okna. lesnenie pripdjacej §kary okenného r&dmu a muriva.
#4 {283280006700 polymer, ALLMEDIA m 22,680 230 5216 0002
Flastové okno jednokridiové 08, vxs 600x1200 mm,
## (611410000400 izofacng dvojskio, systenm GEALAN 9000, 6 kormorovy profil ks 3.000 147,20 441,60 0102
#5451766641161 Montaz dveri ptastovych, vochodovych, 1 m obvodu dveri m 3570 23,00 82,1 0.001
Dvere plastove zateptené sxv 1700x 2000 mm, dvojkridiove.
## 1BT1730000200 vratane - hlinikového prahu. bezpecénosiny zémok. zarubna  |Ks 1.000] 151800 1 51800 0,330
Presun hmot pre kondtrukeie stolarske v objektoch vydky do
HHE 998766101 6m i 1,286 23,00 28,58 0,000
767 Konstrukcie doplinkové kovové 2917.3 0,477
##1#197607 1111 Vybiranie kovovych madiel a zabradli, -0,0370% m 6.000 9,66 57,96 0,000
MontaZ zabradlia nerezové na terasy a batkony. vypln lanko
#ug| 767163110 4x%d35, kotvenie do podlahy m 7,200 46,00 331,20 0,012
Zabradlie nerezové pre schody, horizontalna vypl lanko
g (553520000600 4x05, vyska 9006 mmi, kolvenie do podiaty m 7.200 105,80 761.76 0,068
Montaz+ Demonlaz brany otona, osadenych na ocetove
1 {767651210.a stipy s plochou do 6 m2 ks 1,000 138,00 138,00 0,000
8 {767879001.a Demontaz stipov pre ploty ks 8,000 4,70 37,60 0.000
9 |767879005.a DemontaZ stipov pre plotové brany ks 2.000 6,80 13,80 0.000
Montaz oplotenia paneioveho z pletiva na stlpiky vysky nad
3 |767914160 22m m 30,000 3,22 86,60 0,000
Panal AXIS C, velkost' oka 200x50 mm, vxl 2x2,48 m,
poplastovany na pozinkovanej oceli, pre panslovy plofovy
4 |653510027600 systém, DIRICKX ks 13,200 71,07 838,12 0.243
Osadenie stlpika ocefoveho plotového visky nad 2 m na
5 |767916560 ocelovd platiu ks 15,000 13,80 207,00 0,067
6 553510009830 Pétka stipika 48 mm plofova, pozinkovana ks 15,000 6,44 96,80 0.015
Stipik GALVAN, d 48 mm, vydka 2,5 m, vyéka pletiva 2 m,
7 |553510022200 pozinkovany s PVC &iapkou, pre pletivo v rotkach, DIRICKX |ks 15,000 1518 227,70 0,053
Presun hmot pre kovove stavebné dopinkoveé konstrukcie v
s | 998767101 objektoch vysky do 6 m H 0,477 23,00 10,97 0,000
769 Montaze vzduchotechnickych zariad. 328,09 0,035
#H#[769021015 MontaZ spiro potrubia DN 315-355 m 4,000 9,66 38,64 0,000
## 1429910001100 Potrubie Kruhové spiro DN 315, dizka 1600 mm, TZB m 4,000 13,80 55,20 0,007
HiR 769035084 MontaZ krycej mriezky hranatej prierezu 0.360-0.795 m2 XS 2,000 13.B0 2760 0,000
Montaz filtradnej kazety do krzhového potrubia priemeru 3154
#i#|769042006 355 mm ks 2,000 5,08 11,86 0,000
## 429330000700 Kazeta fillracna ks 2,000 64,53 129,06 0,028
Presun hmat pre menlaz vzducholechnickych zariadeni v
#i4|998769201 stavbe (objekle) vysky do 7 m o 2,625 25,00 65,63 0,000
777 Podiahy syntetické 4 115,67 0,180
Epoxidova samoniveladna stierka EP 3 hr. 1 mm, vhodna
i 777541110 pre priamy styk s potravinami, 1x slierka, uzalvaraci nater  {m2 111,720 36,80 4 111,30 0,180
Presun hmét pre podiahy syntelické v objekloch vysky do B
99877 IN m t 0,190 23,00 4,37 0,000
783 Natery 886,15 0,011
QOdstranenie starych naterov ¢ kovovych stavebnych
(783201812 dopinkovych kanstrukell ceelovou kefou - Priprava podkladu fm2 68,434 3,22 223,58 0,000
Natery kov.stav.doplnk.konstr. synteticke farby RAL5S00C na
#aE( 783222100 vzduchu schndce dvojnasobné - 70pm m2 49,434 7,82 386,57 0,008
| 7832221001 Natery kov konsir. - vodovodné potrubia m2 20,000 13,80 276,00 0,003
784 Dokoncovacie prace - malhy 3 009,16 0,107
Penetrovanie jednonasobné jemnozrnych podkladoy vyiky
#HHITB4410100 o 3,80 m m2 467,260 2,30 1 074,70 0,047
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r;\ K& palos: Foms byt Anoistve Cena Cena colkom Mmotnast !
20 PoloZky ] W . weng celk .
: oa priocky o cethon |edneotkova vhe eelho celiom J
Malby protiplesnovou farkou dvBinasonneé rutne nanasane ]

1% 784496600 na jemadzrnng podklag do vigky 5. 00 m m2 467,260 414 | 1934.46 0,061
i B 2126,12 0,036
21-M Elektromontaze - Vymena osvetlenia 437,92 0,025

Moma: a zapojenic infracervenche vykurovacieho pangiu

#an|2104651002 300W na stenu ks 2.000 3220 64,40 0.000

infrapane! z praskovaného tlinfkoveho plechy. S0GKA00

## 1341510000206 mim. vykon 300 W ks 2000 154 58 309,12 G.010

1P 54, 230V 50H:

#% |541510003500 Montazny ram na rifrapane! Classic ks 2.000 3220 64,40 0015

iy |PM Podrozny materiat Yo 0,000 32,20 0,00 ©,000]

Montaz ocelovych a kompozitnych
43-M konstrukcii 437,00 0,011
Krytina 2 podlahovych KOMPOZITNYCH PORG rodtov s

###1430832051 2 prichytkami m2 35,000 32,20 161,00 0,000

#t 12 MricZkovy rost, Kommpozitny s nosnowt konstrukeioy ma 5000 5520 276,00 0,017
95-M Revizie 1251,20 0,000

Hiy 210293111 1 Udeba bleskozvodov - mantaz a demontas m 32,600 27,60 883,20 0,000

Revizia bleskozvody - stav zariadenia ochrany pred Uderom Jzvo
Hif#1 950105001 blesku ¢ 2,000 184,00 368,00 0,000
Cetkom 53 765,63 177,508
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Frilcha ¢.3
Zhoiovitef:
Investor:

Stavha:

UNISTAVY spol. s r.o.
Bratislavska vodarenska spoloénost’

Stavena oprava VDJ Skalica, stary

Lehota vystavby v t

vidioch

SUPIS

Objekt

©n

7.18.

9.

PO EE. 22013,

4.

15.116.]17./18.119.

20,

21022,

23524,

PRIPRAVNE PRACE

- prevzatie staveniska

- zriadenie staveniska

STAVEBNE PRACE

Zemné prace

Zakladanie, 2vislé a kompietné konstrukeie

Komunikacie

Upravy pavrchoy

Ostatné konstrukeie a prace

izolacie striech a tepelné jzolacie

Konstrukcie klampiarske, stolarske a Kovove

Podiahy a ndtery

Elektromontaze

DOKONCOVACIE PRACE A ODOVZDANIE STAVBY

- dokondovacie prace

- odovzdanie stavby

Vypracoval:
atum:

ing. Emit Zefuch
17.9.2020



ZMENOVY LIST

(dale] "ZL")
Elextronicky ngzov dokumenty;
Objednavate! “ Cisto 7L
O
Datum prediozenia ZL na schval.:
Zhotovite! Projekt: |

Obchodné meno, sidio, ICO:

Obchodny stbor;
slovne: Eislo:

Specifikacia/ zdévodnenie zmeny a Je] dopad

Dopad zmeny na ceny diels-

Pévodna cena diela v Eur bez DPH

Cena disla pred zmenou

(po sutte ZL pred zmenou tymic ZL) v Eur bez DPH

Cena zmeny v Eur bez DPH

Cena diela pc zmene {v stéte vietkych Z4) v Eur bez DPH

Prilohy Rozpodel

Dopad zmeny na éasovy harmonogram vystavhy:

Pévodné Giastkové terminy zhotovenia diela
Ciastkové terminy zhotovenia diela pe zmene
Kanetny termin zhotovenia diela pred zmeanou
Konetny termin zhotovenia diela po zmene

Dopad zmeny na zmenu projektovej dokumentécie | sno - nie {ak ano, Specifikacia)

Podkladom pre realizaciy Zmeny schvalovane; tymta ZL je priamo tento ZL. Podkladom pre fakiurdciu skutodne zrealizovanych zmien v zmysle tohio

ZL je aZ uzatvoreny dodatok k Zmiuve o dielo.

Podpis schvalovatela ZL za ZHOTOVITELA

Podpis schvalovateta ZL za OBJEDNAVATELA

Datum a podpis: Datum a pedpis:
Inicioval schvalenie ZL Zhotovite!  ano - nie
Meno, priezvisko a podpis M. stavbyvediceho/stavbyvediceho Schvaiil:

Dhigdnavatela ako predkladatela zmeny:
um a podpis; ... e,
Pradkladatel zmeny

Datum 8 podpis: ...




