ZMLUVA O DIELO
¢€.: Z0D/49/2021/BVS (dalej len ,zmluva") .
na realizaciu stavby: ,Rekonstrukcia skladovych priestorov UCOV Vrakunia*

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

1.1

1.2

21

211

31

predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik")

CLl1Zmluvné strany

Objednavatel : Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
Sidlo : PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
Zapisanav : Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel:

Sa, viozka ¢. 3080/B
Bankove spojenie SRR~ e
Cislo uctu (IBAN)

SWIFT :

ICO : 35 850 370

DIC : 2020263432

IC DPH : $K2020263432

Zastupena : JUDr. Peter Olajos, predseda predstavenstva a generaliny
riaditel

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel’ - Heat in, s.r.o.
Sidlo : Puchovska 12, 831 06 Bratislava
Zapisana v : Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel:

Bankové spojenie
Cislo uctu (IBAN)

Sro, vlozka €. 65344/B

e

SWIFT :

ICO : 45 573 581

DIC : 2023042461

IC DPH : SK2023042461
Zastupena : Ing. Viliam Hapl, konatel

(dalej len ,zhotovitel™)

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu len ako ,zmiuvné strany" alebo jednotlivo ako
.zmluvna strana®)

ClL Vychodiskové podklady audaje
Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- sutazné podkladové materidly na vypracovanie ponuky zhotovitelom,
- ponuka zhotovitela zo diia 16.02.2021.

CLIl Predmet plnenia

Predmetom plnenia je zavdzok zhotovitela zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpecenia inzinierskej ¢innosti nutnej k realizacii stavby:
.Rekonstrukcia skladovych priestorov UCOV Vrakuna“ na ulici Hlohova 46,
Bratislava vo vlastnictve Bratislavskej vodarenskej spolo¢nosti, a.s. PreSovska 48,
826 46 Bratislava, nachadzajlicej sa v katastralnom Gzemi Vrakuna, obec Bratislava-
Vrakuna, okres Bratislava Il na parcele registra ,,C*“ KN parcelné ¢islo 3159/3 v ramci
predlozenej cenovej ponuky - rozpoctu, vlehote vystavby aza dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok $pecifikovanych touto zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podfa projektovej dokumentacie.
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Predmetom plnenia je modernizéacia a obnova skladovych a kancelarskych priestorov BVS
v objekte UCOV Vrakuna a to v rozsahu miestnosti:
o Kipelha aWC,
Kuchyna a nova Satna
Chodba
Kancelaria ¢.1 a €.2
Sklad maly
Sklad velky
Sprievodné naklady

* navrh na Upravu podlahy aj v malom sklade

Stavba je v rozsahu:

cenovej ponuky, vypracovanej na zaklade vykazu vymer, podla poziadaviek objednavatela,
ktora tvori prilohu €.1 tejto zmiuvy.

Predmetom plnenia a sucastou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpeéenie:

» povoleni na stavebné prace, ohlasenia zac¢atia stavebnych prac dotknutym uradom, resp.
iné dopliujuce potrebné povolenia stavebnych prac,

* inzinierskej Cinnosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych tradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatela, pripadne
zabezpeclenie vykonu stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné) rozhodnutie vykon
stavebného dozoru vyzaduje,

» dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpeéenie dallich
¢innosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

+ zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

o trvalej premavky na dopravnych komunikaénych trasach /ciest, trati ,chodnikov a pod./,

* ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva,

» schvalenie vypracovaného projektu organizacie dopravy (POD) v dopravnej komisii,

e docasného a trvalého dopravného znacenia, jeho osadenie, idrzba a demontaz, realizacia
prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidla,

* koordinacie organizacie vystavby,

* vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

» oznacenie stavby podla vodopravneho rozhodnutia a v stlade so stavebnym zakonom,
sucasne pripadného oznacenia stavby podla pokynu objednavatela,

» Cinnosti koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy,

» zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

» zabezpelenie staveniska proti vstupu cudzich osob, ohradenie vykopov,

» vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych préc,

» vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych Gasti stavby
zakrytych v priebehu realizacie diela,

» vytyCenie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

e realizaciu zemnych sond pre overenie inzinierskych sieti pred zahajenim vykopov
mechanizmami — opravu poskodenych sieti znasa zhotovitel, potrebnych prieskumnych
prac stavajuceho stavu Casti stavby, potrebnych k overeniu pre realizaciu stavby,

* vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnutelnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych préc,

» organizaciu odstavok (oznamovanie dotknutym odberatelom, zabezpedenie nahradného
zasobovania dotknutych odberatelov),

* koordinacie prac so zastupcami objednavatela,, projektantom stavby a zhotovitelmi
subeznych investicii,

» geodetickych prac, vytyCenie stavby zodpovednym geodetom,

» geometrickych planov, ktoré budu podkladom k zmluvam na zriadenie vecnych bremien so
zapismi do katastra nehnutelnosti pre jednotlivé plochy vlastnikov — parcely, na ktorych sa
dielo zrealizuje v pripade poZadovania objednavatelom,

* vypracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku prip. planu skisok diela a jeho
sucasti,
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3.2

vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie diela
k zhotoveniu diela a zabezpedenie jej schvalenia,

podmienok pre vykon technického dozoru, pouzitie kancelarie,

vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpec&enie stladu s jeho poziadavkami,
uvedenie diela do skuSobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zaSkolenim obsluhy zrealizovaného diela v stcinnosti s objednavatelom,

vykonania nalezitych skisok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov, atestov
a osvedceni o skuskach pouzitych materidlov a pod. pre zhotovenie diela a jeho st&asti
projektu skuto€ného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudaénému konaniu,

na zaklade splnomocnenia zastupovanie objednavatela v kolaudaénom konani
a zabezpecenie kladného kolaudacného rozhodnutia,

geodetické zameranie skutotne zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inzinierskych sieti, pripadne zameranie inych Gasti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajluceho stavu objektu,

vykonanie predpisanych skusok vybudovanych objektov,

revizii vyhradenych technickych zariadeni,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni, na
predpisanych tlacivach objednéavatela pre zaradenie do hmotného investiéného majetku
vratane Statistickych kodov produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov podta
¢innosti (CPA) vydanej nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 451/2008 a
priemernej doby Zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako stgast odovzdania stavby,
docasnych staveniskovych komunikacii k objektom podia potreby stavby vratane ich
povrchovych dprav a spdtného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do pévodného
stavu,

odstranenia necistét z pouzivanych komunikacii a ploch /zabezpedit ¢istotu staveniskal,
znovuzriadenia povrchovych Uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do pdvodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutych inzinierskych sieti do pévodného stavu resp. do stavu
pozadovaného projektom stavby,

na zaklade splnomocnenia investora zabezpecit vSetky povinnosti investora, vyplyvajice
z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii, vratane zabezpedéenia
( dojednania a vypracovania zmliv) majetkovopravneho vysporiadania s pripadnymi
dotknutymi vlastnikmi, ak to bude poZzadované objednavatelom,

opatreni v silade s ochranou zivotného prostredia,

archeologicky vyskum v pripade potreby, ak to bude poZzadované objednéavatelom,

os6b a vSetkych veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu
zrealizovaniu diela,

v celom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika (objednavatela) vyplyvajlce
z ustanoveni nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. v zneni neskorsie platnych
predpisov o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych pozZiadavkach na
stavenisko, vratane aktualizicie dokumentacie ,PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY
ZDRAVIA PRI PRACI®,

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavdzok zhotovitela
realizovat stavbu.

Dodavku diela realizovat v stilade s:

e podmienkami Specifikovanymi zadanim a rozpoctom pre realizaciu stavby,

e podmienkami stanovenymi objednavatelom v zmluve,

o vsetok material (zabudovany, osadeny, instalovany, uloZzeny, polozeny,...) a $tandardy
podliehaja predchadzajicemu pisomnému schvaleniu investorom. Objednavatel ma
pravo odmietnut nechvaleny material a $tandardy pouzité bez jeho predchadzajiceho
odsuhlasenia a dat ho demontovat, odstranit, alebo odniest na nakiady zhotovitela.

¢ podmienkami protokolarne odsthlasenymi objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.
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3.3

3.4

3.5

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych noriem
pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
V pripade, Ze prace budu vykonavané inym zhotovitelom bez suhlasu objednavatela, ide
0 zavazné porusenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsuhlasené,
objednavatel moze odstupit od zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z. z.
v platnom zneni zabezpeli na vlastné naklady zhotovitel u spracovatefa projektovej
dokumentacie. Zhotovitef preukaze zmluvou jeho zabezpeéenie pri odovzdani staveniska.
PredloZenie len objednavky pre koordinaciu nebude povazZované za spinenie vys$Sie
uvedenej podmienky.

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknt realizaciou stavby (stavebna

sut, vykopova zemina, atd.) postupovat v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 79/2015 Z. z.

o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej len ,Zakon

o odpadoch®) ako aj prisluSnych suvisiacich pravnych predpisov a plnit' véetky povinnosti

z nich vyplyvajtice v stvislosti so zhromazdovanim, triedenim a odovzdanim odpadov na

dalSie spracovanie (zhodnotenie, zneSkodnenie) opravnenej osobe podla Zakona

o odpadoch. Prevzatim staveniska sa stava zhotovitel drzitelom odpadov a je povinny pinit

si vetky povinnosti, vyplyvajice mu z ustanovenia § 14 Zakona o odpadoch.

Zhotovitel je povinny:

(i) predlozit objednavatelfovi ku dfiu nadobudnutia G€innosti tejto zmluvy platné
potvrdenie o registracii podla § 98 Zakona o odpadoch alebo iny doklad, na zaklade
ktorého je opravnenou osobou podla Zakona o odpadoch,

(i) oboznamit’ objednavatela s navrhovanym spésobom nakladania s odpadmi zo stavby
a predlozit objednavatelovi ku driu nadobudnutia uéinnosti tejto zmluvy_opravnenia
vSetkych oséb podia Zakona o odpadoch, ktoré budi s odpadmi zo stavby nakladat,

(iii) odpady zo stavby odovzdat na dalSie spracovanie vyluéne osobe opravnenej podla
Zakona o odpadoch, tzn. osobe prevadzkujicej zariadenie na nakladanie s odpadmi
na zaklade suhlasu udeleného prisluSnym organom Statnej spravy v odpadovom
hospodarstve (§ 97 pism. a, b, ¢, d), registrovanej osobe (§ 98), autorizovanej osobe
(§ 89) podla Zakona o odpadoch. V pripade odovzdania odpadov registrovanej osobe
podia § 98 Zakona o odpadoch, tato preukaze zhotovitelovi spdsob konecného
nakladania s odpadmi v stilade so Zakonom o odpadoch, tzn. preukaze opravnenost
0s0b, ktorym odovzda odpady na konecéné spracovanie,

(iv) viest evidenciu na evidenénych listoch odpadu pre kazdy druh odpadu (dalej len
LELO") v stlade s ust. § 2 vyhlagky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti v platnom zneni a predkladat ELO ku kazdej fakture. Sumar
ELO za obdobie prislusného kalendarneho roka je zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi najneskér k protokolu o prevzati a odovzdani diela alebo do 15.01.
nasledujuceho kalendarneho roka podla toho, ktord z uvedenych skuto¢nosti nastane
skér,

(v) predkladat ku kazdej fakture vsetky doklady o vazeni odpadov v zariadeni na
nakladanie s odpadmi (dalej len ,Vazne listky"). VaZne listky budd obsahovat’ datum
a Cas, kdd a nazov odpadu podla Vyhlasky €. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov v platnom zneni (dalej len ,Katalég odpadov®), pévod odpadu -
miesto stavby, prepravcu odpadu a SPZ vozidla prepravcu, identifikaéné udaje
prijimatefa s uvedenim ¢&isla suhlasu, povolujiceho prevadzku zariadenia na
nakladanie s odpadmi, podpis prip. peciatku prijimatela,

(viy v pripade, ak odovzdd zhotovitel odpad registrovanej osobe (§ 98 Zakona
o odpadoch), napr. sprostredkovatelovi, obchodnikovi, prepravcovi odpadov, tzn.
osobe neprevadzkujlicej zariadenie na nakladanie s odpadmi, bude k faktire vzdy
dolozené Cestné prehiasenie tejto osoby o prevzati odpadu (obsahujlice casovy
interval preberania odpadov, &islo a nazov odpadov podla Katalogu odpadov, s
uvedenim mnozstva odpadov a miesta stavby, identifikacnych Gdajov prijimatela
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.1

Zmluva o dielo na realizaciu stavby

odpadov), prilohou budu képie vSetkych Vaznych listkov zo zariadenia, kde tato osoba
odpady odovzdala, s prislu§nymi opravneniami podla Zakona o odpadoch,

(vii) k protokolu o prevzati a odovzdani diela predlozZit koneény sumar nakladania
s odpadmi, s uvedenim sp6sobu nakladania s odpadmi, spracovany pre jednotlivé
druhy odpadov, s uvedenim mnozstva odpadov a kone¢nych odberatelov. Sumar bude
tvorit prilohu Ziadosti objednavatela o vyjadrenie organu $tatnej spravy odpadového
hospodarstva k dokumentacii v kolaudaénom konani (podfa § 99 ods. 1 pism. b) bod
5 Zakona o odpadoch).

Ak bude objednavatelovi pravoplatnym rozhodnutim prisluS§ného organu Statnej spravy
odpadového hospodarstva uloZzena akakolvek sankcia v désledku porusenia povinnosti
zhotovitela podla bodu 3.5 tejto zmluvy, je zhotovitel na vyzvu objednavatela, povinny mu
takudto sankciu v plnom rozsahu refundovat (nahradit).

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval véetky dokumenty, satazné
podklady odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zarover sa
zavézuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékolvek
dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre Uéely zhotovenia
diela. Pripadnt nekompletnost alebo nedokonalost, ktord ma alebo by mohla mat za
nésledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho Casti alebo vplyv na cenu za dielo, je
zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo diia ich
prevzatia pisomne oznamit doporu¢enym listom objednavatefovi. V opatnom pripade
naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkiadov mu
odovzdanych objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie su v zmluve zaznamenané niektoré skutocnosti tykajuce sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povinny tieto skutocnosti objednavatelovi pisomne oznamit' najneskér
pred podpisom zmluvy. V pripade, ze zhotovitel tieto skuto¢nosti pisomne neoznamil
objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy Ziadne
pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym skutoénostiam a plati, Ze tieto boli
zhotovitelovi zname pred uzavretim zmiuvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
alalebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerie$i zmluva, plati az
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat a pripadné podmienky v iom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi objednavatelom a
zhotovitefom, nesmie déjst k zastaveniu, preruseniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pricom zhotovitel zodpoveda za
vSetky Skody, ktoré vznikn( nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit vSetko potrebné pre riadne a véasné zhotovenie diela (1. j.
vykonat' vSetky vykony potrebné pre riadne a véasné ukoncenie diela) tak, aby zhotovené
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vsetkym vseobecne zavaznym pravnym
predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v zmysle
prisludnych pravnych predpisov. Pod pojmom vsetky vykony potrebné pre riadne a v&asné
zhotovenie diela sa rozumeju vsetky pre zhotovitefa potrebné: lesenia, pazenia, zdvihacie
mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prad, &istenie staveniska a odvoz
stavebneého odpadu zo stavby, naklady za telefény, naklady za socidlne prenosné
hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skisok, ochrany diela
pred poSkodenim a revizie a pod. Sucastou povinnosti zhotovitela spojenych so
zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre
zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpeénosti oséb
nachadzajlcich sa na stavenisku.
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3.12

3.13

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Zhotovitel je na pracovisku povinny prijat a zabezpetit také opatrenia, aby jeho ¢innostou
na Uzemi objednavatela nedoslo k znecistovaniu - priamemu i nepriamemu zavadzaniu
latok, vibracii, tepla alebo hluku fudskou &innostou do ovzdusia, vody alebo pady, ktoré
mézu byt Skodlivé ludskému zdraviu, mézu negativhe ovplyviiovat kvalitu Zivotného
prostredia alebo mézu znehodnocovat priaznivy stav Zivotného prostredia alebo mézu
zasahovat do opravneného vyuzivania zivotného prostredia.

Objednavatel je povinny priebezne vykonavat kontrolu &innosti zhotovitela v oblasti
znecCistovania Zivotného prostredia a dodrziavania standardov 1SO 14 001 na Gzemi
objednavatefa aje opravneny pozastavit' ¢innost zhotovitela, ak zisti, e jeho Ginnost
predstavuje bezprostredné nebezpedenstvo pre ludské zdravie, alebo hrozi spdsobenie
okamzitého vyznamného negativneho ucinku na Zivotné prostredie, pripadne vznik znaénej
materidlnej skody. 5 §

ClLIV Cas plnenia

Pre predmet plnenia v rozsahu ¢l. Il st nasledovné terminy zadatia a ukonéenia diela:

a) Zacatie : dhom nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy
b) Ukoncenie : do ukonéenych 3 mesiacov od nadobudnutia G&innosti tejto
zmluvy

Ukoncenie diela resp. doba realizacie diela zahffia vypratanie staveniska prip. jeho
upravu do pdvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, ak je potrebné tak
skusSobni prevadzku, uvedenie stavby do riadnej prevadzky, a vypracovanie
podkladov pre zaradenie stavby do majetku objednavatela. Objednavatel stanovuje
lehotu na odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tuato lehotu
zapracuje zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel spini zmluvny zavéazok ukonéenim diela podia bodu 3.1. &l. lll preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predlozenim pozadovanych sktisok, atestov
a certifikatov od zabudovanych materidlov, vychodiskovych reviznych sprav, tradnych
skusok na vyhradené technické zariadenia a zapisnicnym odovzdanim a prevzatim
realizovaného diela objednavatelom po vykonani komplexného odski$ania stavby s
odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
objednavatelom v zmysle zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt zhotovitefom presne dodrzané tak, aby akymkolvek
sposobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
zhotovitelom. Aj v pripadoch, ak sa zagatie zhotovovania diela omeskalo z inych dévodov,
ako z dovodov vylu€ne na strane zhotovitela, musia byt jednotlivé terminy riadne spinené
a dodrzane, a to bez akéhokolvek naroku na zvy3enie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny
terminovy (Casovy) harmonogram zhotovovania diela zhotovitelom je Specifikovany v
prilohe €. 2, v ktorom su stanovené a zasadne vymedzené jednotlivé terminy a mifniky
zacatia a dokoncenia jednotlivych Casti diela. Pre vylucenie pochybnosti sa uvadza, ze
platobny kalendar, ktory tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy, ma len informativny charakter.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., ¢l. ll. na odovzdanie objednavatelovi pred
dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skor§om pontknutom
termine. V pripade nedodrzania terminov zhotovenia diela je objednavatel opravneny
uplatnit voci zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to za kazdé jednotlivé
nedodrzanie terminu a/alebo mifnika zhotovovania diela.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeti napravu v lehote uréenej objednavatelom a proces
zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo milnikov zhotovovania
diela, objednavatel je oprévneny kedykolvek odobrat zhotovitefovi (napr. formou
CiastoCného odstipenia od zmluvy s okamzitou Ucinnostou odo diia dorugenia oznamenia
zhotovitelovi) akukolvek Cast diela a zadat zhotovenie takejto Easti diela tretej osobe,
pricom zhotovitel bude pine zodpovedny za koordinaciu svojich prac s takto uréenym
novym zhotovitefom. Naklady takejto realizacie odobratej gasti diela budii objednavatelom
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4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

zapotitané na zaplatenie ceny za dielo, ktord ma zhotovitel obdrzat podla zmluvy. Pre
vylG¢enie pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapoditat na zaplatenie ceny za
dielo zhotovitelovi aj véetky zvysené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek Casti
diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne
novo zadaného diela, vzniknuté skody, dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi nedodrzanim terminov a/alebo mifnikov
zhotovovania diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a véasného splnenia, (napr. nad¢asy,
praca na zmeny, zvy$ené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvysené
pracovné nasadenie a pod.), budl vZzdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

Objednavatel méze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho €asti s uvedenim ddvodu alebo bez jeho uvedenia.
V priebehu takéhoto prerudenia je zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené
dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V pripade prerudenia prac na zhotovovani
diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa vSetky terminy a/alebo
milniky zhotovovania diela stanovené v tejto zmluve posuvaji o pocet dni takto
nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu objednavatela na
obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace na zhotoveni diela
obnovit,
Cl.LV Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu &l lii. tejto zmluvy je stanovend na
zéklade vysledku sutaze a v zmysle zakona o cenach ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo v EUR bez DPH: 48 786,11
(slovom: $tyridsatosemtisic sedemstoosemdesiatdest eur a jedenast centov)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy, je cenou
platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude
uplatneny rezim DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak kedykolvek po
uzatvoreni Zmluvy nastani u predavajuceho ddvody na zruSenie registracie pre DPH
v zmysle prislusnej pravnej Upravy alalebo predavajuci bude zverejneny v prisluSnom
zozname os6b vedenom Finanénym riaditelstvom SR, je predavajuci povinny o tejto
skutonosti kupujuceho bez zbytotného odkladu informovat. V pripade porusenia
povinnosti podla predchadzajlcej vety vznika kupujucemu pravo na nahradu skody, ktora
mu vznikne v désledku porusenia oznamovacej povinnosti, najméa na nahradu DPH.
Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podia cenovej ponuky zhotovitela —
prilohy ¢.1) suU pevnymi cenami poCas realizacie diela aZz do jeho odovzdania
objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vetky naklady zhotovitela
na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budd odpogitané v zazmluvnenych cenach zhotovitefa.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné naviac prace, ktoré bude z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele
vykonat, bude mozné realizovat na zéklade obojstranne odsuhlaseného a podpisaného
zmenového listu, ktorého vzor tvori prilohu €. 4 (dalej len ,Zmenovy list®).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskér do troch (3) dni po oznameni potreby
naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi objednavatelovi
vyplineny Zmenovy list spolu so sipisom naviac prac — cenovou ponuku. V pripade ak je
iniciatorom naviac prac objednavatel, je bez ohfadu na povinnost zhotovitela uvedenu
v predchadzajicej vete, opravneny predlozit vyplneny Zmenovy list zhotovitelovi
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5.5

5.6

5.7

5.8

a nasledne je zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho najneskér do troch (3) dni doplnit
0 supis naviac prac — cenovl ponuku. Zhotovitel bude postupovat v zmysle vyssie
uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornt starostlivost nedoglo k prestojom na
diele a/alebo ohrozeniu terminu dokong&enia diela.

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat poloZky totozné s poloZzkami
uvedenymi v rozpocte (priloha ¢.1), tak jednotkové ceny tychto poloziek musia kopirovat
jednotkové ceny uvedené v rozpoéte (priloha c.1).

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat aj polozky, ktoré nie su totozné s
rozpoCtom, zhotovitel je povinny ich ocenit s ohladom na cenu podia aktualneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaju zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne odsuhlasit
v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel nemédze pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvy$enia ceny za dielo bez
riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohladu na ddvod, ¢i uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, & bol spbsobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v désledku udalosti / skutoénosti mimo
vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel neméze ziadat' o zvySenie ceny za dielo ani v
désledku viastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, nedostato¢nej koordinacie,
realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu
diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit o hodnotu nerealizovanej
¢asti diela.

V cene za dielo si obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajice z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych prekazok,
stazenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien hydrogeologickych
podmienok, zmien hribok a materialov konétrukcii uréenych k vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vsetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto zmluvy, najma naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy,
dopravu, vratane vybudovania do&asnych diel, zabezpecenia materialu, dodavok, montazi,
vsetkych skusok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, véetkych
rizik, zavézkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajticich z
dokumentov, na ktorych je ponuka zalozena.

Ma sa za to, Ze vedlajSie rozpoétové naklady, zriadovacie naklady zhotovitela, zisk
a rezijné naklady a podobné poplatky, su rozlozené rovnomerne vo vietkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpoétu.

Sucastou ceny su aj naklady na poplatkovi povinnost za uzivanie verejného priestranstva
podla VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za uloZenie odpadu na skladku,
dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska,
vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsk( inziniersku ¢innost,
geodetické prace, dokumentaciu  zhotovitela, rezijné néklady zhotovitela, dane, ktoré
ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky dalsie naklady zhotovitela v stvislosti s
realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a hrady za telefon, vodu, elektrinu, bezpeénost
a ochranu pri praci a poZiarnu ochranu, zvy$ené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo
naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, zneskodfiovanie
odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podla zmluvy, poistenie podla zmluvy, finanéné
naklady na dotasné zabery plch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skasok, doéasné
obmedzenia premavky na prifahlych komunikaciach atd'.), ako aj zabezpegenie podmienok
stanovenych v pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, vratane
thrady poplatkov suvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade porusenia zmluvy,
pripadne inych zakonnych povinnosti.

V situacii Zze zhotovitel potrebni polozku pre zhotovenie diela v rozpoéte za dielo
neuviedol, ma sa za to, Ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach inych
poloziek.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo dogasného
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6.1

6.2

6.3

charakteru, ktoré st potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajicich zo zmluvy a

Ze pri ponukani ceny za dielo objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste budlceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,

¢) do ceny za dielo zahrnul vetky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie
diela aj v pripade, Zze neboli stanovené v projektovej dokumentaciia zmluve ale
charakter diela si také prace, materidly a zariadenia vyZaduje,

d) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vSetky svoje poziadavky
voci objednavatelovi stvisiace s predmetom zmluvy.

Cl.LVI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesacnej fakturacie podfa skutoéne vykonanych
prac ucelenej stavebnej ¢asti v zmysle rozpoCtu a na zaklade supisu vykonanych prac,
potvrdeného technickym dozorom objednéavatefa.

Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predlozZit objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
objednavatelom pozadovanymi prilohami na postdenie a vecnu kontrolu spravnosti.
Uplinost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
objednavatelom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom st akékolvek nejasnosti,
nepresnosti alalebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp. poziadat o
podklady, ktoré by upresnili supis vykonanych prac.

Po pisomnom odsuhlaseni stpisu vykonanych prac objednavatelom je zhotovitel povinny
do patnastich (15) dni vystavit faktdru za podmienok uvedenych dalej v tomto Clanku V1. a
dorugit ju objednavatelovi.

Bez odsthlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom objednavatela nemoze
zhotovitel predlozit fakturu k uhrade.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrocit’ 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady stvisiace a preukazujice kvalitu diela bude zhotovitel predkladat objednavatefovi
priebezne a zaroven kompletne k preberaciemu konaniu ukonéenej stavby.

Zo vsetkych zhotovitefom vystavenych faktur, objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej ceny
do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni zadrzana
¢iastka bude uvolnena do 30 dni. Zadrzné bude objednéavatelovi slizit na zabezpeclenie
riadneho a véasného splnenia akychkolvek zavazkov zhotovitela podla zmluvy.

Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto Clanku v zavere
prac 5% z koneénej ceny za dielo az do uplynutia zaruénej doby na dielo. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze ak na jednotlivé Casti diela plynu rézne zaruéné doby, objednavatel
uvolni zadrzanu sumu az po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma bude pouzita najma
v pripade nesplnenia povinnosti zo strany zhotovitela, bezplatne odstranit reklamované
(skryté) vady. Objednavatel uvoini zadrzani sumu do 30 dni po predlozeni bankovej
zaruky zhotovitelom vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre objednéavatela,
ktorej platnost presiahne minimalne o dva mesiace zaruént dobu na stavebnu ¢ast' diela.
Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
ako neodvolatelnd a bezpodmieneéna bankova zaruka splatnd na prvé pisomné
poziadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo
pobotka zahranitnej banky na Uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji
objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v
pripade, ak zhotovitel poruSuje svoje zavézky vyplyvajuce mu zo zmluvy a véeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika
bude nepochybné, ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez
ohfadu na vy38ie uvedené, objednavatel je vidy opravneny nahradenie zarucnej
zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat si sumu zarutnej zabezpeky u seba,
az do momentu uplynutia zaruénej doby, kedy je povinny ju do 30 dni vyplatit zhotovitelovi.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.12

Navrh konecnej faktary predlozi zhotovitel' objednavateiovi najneskér v dei preberacieho
konania. Po potvrdeni spravnosti projektu skutoéného vyhotovenia a geodetického
zamerania objednavatelom a po odovzdani objednavatelom poZzadovanych dokladov na
preberacom konani, objednavatel odsthlasi navrh koneénej faktury.

Obsahom konecnej faktary bude aj stpis vykonanych vsetkych prac na stavbe v zmysle
rozpoctu so stavebnymi polozkami, resp. s polozkami naviac prac.

Odsuhlasenu koneénu faktiru zhotovitel' predlozi objednavateflovi k uhrade.

Zhotovitel je povinny na konecnej faktire uviest nazov ,.Koneéna faktara"“.

Bez odsuhlasenia stupisov prac technickym dozorom objednavatela, ktoré su
suéast'ou fakturacie, nemoze zhotovitel predlozit &iastkové faktiry a koneénu
faktaru k dhrade.

Kazda faktira musi obsahovat vsetky Gdaje podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov vratane rozdelenia predmetu fakturacie
na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v zmysle ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno
f) tohto zakona a ako prilohu musi obsahovat stipis fakturovanych prac s vyéislenim ich
hodnoty, potvrdeny technickym dozorom objednavatefa, potvrdeni képiu objednavky
zaslanej objednavatelom alebo vo faktlre bude uvedené &islo objednavky, pod ktorym ju
objednavatel eviduje a zarovei v sume na uGhradu zohladni uplatnené zadrzné
objednavatelom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto &lanku.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat ldaje v zmysle &lanku VI. tejto zmluvy, je
objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie, resp. dopinenie. V takom
pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynat diiom
dorucenia a prevzatia opravenej faktiry spésobom uvedenym v odseku 6.7 tohto &lanku
zmluvy.

Splatnost’ faktur je Sest'desiat (60) dni odo diia ich dorugenia objednavatelovi. Faktira
sa povaZuje za doruCenu dhom prevzatia v podatelni objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktdry objednavatefom neznamena, Ze tato faktdra bola
prijata, pricom strany sa vyslovne dohodli, Z2e z akejkolvek platby uskutoénene;j
objednavatelom nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo, Ze prebera Ciastoné plnenie diela zodpovedajlcim uvedenej platbe a taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitelovi v pripade, ak
zhotovitel nesplni ktortkolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to az do riadneho
splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

Zhotovitel' nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna zmluva,
pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenu za
dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postipit tretim osobam akékolvek pohladavky voéi
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podia alebo v suvislostis uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajliceho pisomného stihlasu objednavatela. Poruenie tohto ustanovenia ma za
nasledok neplatnost takéhoto postipenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapotitat svoje pohladavky alebo naroky voéi objednavatelovi
proti pohladavkam alebo narokom objednavatela voci zhotovitelovi na akékolvek platby
podla zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednavatela voéi zhotovitelovi
vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako nemda pravo zadrziavat a neplatit
akekolvek platby (ich Cast) podia zmiuvy z ddvodu akychkolvek narokov alebo
pohladavok zhotovitela voéi objednavatelovi.
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6.13

6.14

7.1

7.2

Pripadné pred¢asné vyplatenie zadrzného objednavatelom nema akykolvek vplyv na
zaruéné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by naroky
objednavatefa voéi zhotovitefovi prevy$ili sumu zadrzného, pouzitie zadrzného
objednavatelom bude povazované iba za Ciastotné uspokojenie jeho narokov. Zhotovitel
je vsak nadalej povinny uhradit objednavatefovi sumu, ktord nebola uspokojena zo
zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo diha dorucenia pisomnej vyzvy
objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je taktiez opréavneny o pouZitu Cast
zadrzného znizit najblizsie splatnd sumu poZzadovant zhotovitelom. Takto doplnena suma
zadrzného moéZe byt opéatovne objednavatefom pouzitd podla podmienok zmluvy.
Objednavatel je opravneny kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich
narokov vo&i zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na zaklade a/alebo v stvislosti so
zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmieneéne a neodvolatelne vyhlasuje, ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpecené dostato¢né financne
prostriedky.

GVl Podmienky vykonania diela

Obiednavatel poveruie funkciou technického dozoru objednévatela pre tcely tejto zmluvy:
\1 u SKSI, pracovnika odboru investicii objednéavatela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v sulade s § 3 Nariadenia viady SR €. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko poveri
jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov dokumentacie podla §
5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov bezpe¢nosti podfa §
6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatef
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatelom. Za
vy$sie uvedenym Géelom objednavatel poveruje:
a) xoordinatorom dokumentacie,
b) i, koordinatorom bezpecnosti.

V stlade s § 6 ods. 7 zakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci je
zamestnavatel povinny starat sa o bezpecnost a ochranu zdravia vietkych osob, ktore sa
nachadzaju s jeho vedomim na jeho pracoviskach alebo v jeho priestoroch. V pripade
kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotovitelom ten bez zbytotného odkladu
uvedie, kto bude vykonavat na stavenisku funkciu bezpe&nostného technika.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi do desiatich (10) pracovnych dni po
nadobudnuti uginnosti tejto zmluvy a po predloZeni nasledovnych dokladov zhotovitelom
objednavatelovi:

o Dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie s projektantom stavby v
zmysle ¢l It bodu 3.4 zmluvy,

o Dokladov podla ¢l lll bod 3.5 (i), (ii) zmluvy,

« Dokladov o podani oznamenia o zacati stavby na prisluny indpektorat bezpecnosti
prace a na prisludny stavebny Urad s uvedenim objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

o Fotodokumentacie skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby pred
zacatim prac v elektronickej forme na CD,

« Dokladov o ohoznameni sa a informovani pracovnikov zhotovitela z oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7 zakona
&.124/2006 Z. z. o bezpectnosti a ochrane zdravia pri praci,

o Dokladov o &koleni pracovnikov zhotovitela z oblasti ochrany pred poZiarmi
vykonaného v stlade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnitra SR
¢.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii,

o Dokladov o $koleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi suvisiace (prace vo
vydkach a nad volnou hibkou) vykonaného v stlade s ustanoveniami § 3 vyhlasky
Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR €.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
c¢innosti (zhotovitel prediozi tieto doklady iba v pripade, Ze predmetom zmluvne
vykonavanych prac na diele bude aj realizacia prac vo vyskach a nad volnou hlbkou).

Zhotovitel zabezpeci pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie doasného
dopravného znalenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného
priestranstva.

Pre lcely tejto zmluvy sa pojmom pracovnici zhotovitela rozumeju vsetky osoby
vystupujlce pri plneni zmluvy na strane zhotovitela, pricom sa tymto pojmom sthrnne
oznacCuju zamestnanci zhotovitefa a/alebo subdodavatela, alebo osoby v obdobnom
pomere k zhotovitelovi a/alebo subdodavatelovi, alebo akékolvek tretie osoby konajuce
v mene zhotovitela a/alebo subdodavatela.

Najneskdr v def odovzdania staveniska vykona autorizovany technik BOZP uvedeny
v bode 7.21 tohto ¢lanku poucenie (oboznamenie) pracovnikov zhotovitela v stlade s
ustanoveniami § 6 ods. 4. a v stlade s ustanoveniami § 7 ods. 8. pismeno a) az c) zakona
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Vyssie uvedeny autorizovany
technik BOZP spracuje bez zbytocného odkladu k vyssie uvedenému poudeniu prislusnu
dokumentaciu vo forme ,Prehlasenia o oboznameni sa so zakladnymi zasadami bezpeclnej
prace”. Tieto prehlasenia budt vyhotovené v dvoch vyhotoveniach, pricom po jednom
obdrzi kazda zmluvna strana. V pripade, ak nebude zo strany zhotovitela poskytnuta
sucinnost za uc¢elom vy$sie uvedeného poudenia, zhotovitel nemdze zacat' s vykonom prac
na diele.

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budd
zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujiice pre pinenie zmluvy, najma udaje o vedeni
stavby, o asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie atd.
Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten defi, kedy boli prace vykonané. V
priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor objednavatela, stavbyveddci,
koordinator dokumentacie, $tatny stavebny dohlad, autorsky dozor.

Technicky dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
prace, pokial zodpovedny stavbyvedtci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpeénost
uskutoCiovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe alebo ak hrozia
iné vazne hospodarske Skody. Zhotovitel méa povinnost zabezpeéit ugast stavbyvedulceho
na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor objednavatela a
bez meskania robit opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V
pripade, Ze stavbyveduci nesthlasi s vykonanym zaznamom, je povinny  pripojit k
zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze s obsahom
zaznamu suhlasi. Zhotovitel je povinny uloZit treti prepis dennych zaznamov od originalu
tak, aby bol k dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze poplatky, pripadné postihy, pokuty, skody resp. majetkové
sankcie ulozené prisluSnym organom verejnej spravy suvisiace s pinenim predmetu
zmluvy znasa v plnom rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok. Je povinny odstranovat
odpady a necCistoty vzniknuté zjeho prac a dodrziavat Gistotu komunikacii v zmysle
cestneho zakona a zabezpedi bezpetnost na stavbe a v jej dotknutom uzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpedit
jeho straZenie a oddelit provizérnym oplotenim ¢ast vo vystavbe od verejnych pléch pokial
to bude technicky mozné.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru objednavatela uzivat
kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Zmluva o diclo na realizéaciu stavby 12



7.9

7.10

7.1

7.12

7.13

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na ztG€astnenie sa prislusnej skusky diela
je zhotovite! povinny vyzvat technického dozoru objednavatela na preverenie zakryvanych
prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému dozor
objednavatela a nasledne predlozena min. 2 pracovné dni vopred pred imyslom prebratia
zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru objednavatela.
Pocas kontroly takychto prac zhotovitel predlozi vietky vysledky vykonanych skusok prac,
doklady o kvalite pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa
technicky dozor objednévatela na tito kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia
nedostavi ani v nadhradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt
krat$ia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma zhotovitel pravo
takéto prace zakryt. Zhotovitel sa véak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto
zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat v8etky opatrenia stanovené vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych norméach. Ak objednavatel pozaduje
dodatoéné odkrytie a zisti, Ze zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté kon3trukcie
maj vady, zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto
odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto
odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych cCasti stavby a jej képiu prediozit
technickému dozoru objednavatefa v elektronickej forme na CD/DVD nosici pri prediozeni
supisov zrealizovanych prac na schvalenie za aCelom fakturacie.

Zhotovitel najneskdr 30 dni pred ukonéenim stavby oznami objednavatelovi dokoncenie
stavby. Objednavatel najneskér do 15 dni od oznameného terminu dokoncenia stavby urci
termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela. Zapisnica
obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstrédnenia a pripadne
zdznam o nevyhnutnych dodatoéne pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie
objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest v iom svoje ddvody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatelom pocas preberacieho
konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie konanie, o ¢om
sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia, pricom lehoty uvedené v bode
7.10 tohto ¢lanku sa rovnako pouZiji aj na oznamenie o opakovanom prevzati diela po
odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako sucast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou spolu s
prislichajicimi Statistickymi kodmi produkcie podia Statistickej klasifikacie produktov podia
¢innosti (CPA), vydanej Nariadenim Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 451/2008 a
ich priemernou technickou dobou zivotnosti ako podklad pre zaradenie hmotného
investicného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpecenstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom diele, a to
aZz do Uplného dokongenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok uvedenych
v zmiuve. Vyluénym viastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam diela
pouzitym zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobuda objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov,
vyrobkov a inych ¢asti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho
prava. AvSak zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného
materialu, komponentov a inych Casti diela a pripadné odcudzenie sticasti diela pine znasa
zhotovitel.

Zhotovitel sa zavéazuje, Zze véetky materialy, komponenty, vyrobky a iné €asti diela, ktoré
pouzije na zhotovenie diela, budi bez akychkolvek pravnych vad (nebudi predmetom
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zalozného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného konania, nebudu ponaté
do konkurznej i restrukturalizanej podstaty a pod.) a Zze zhotovitel bude v ¢ase ich
dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a inych
casti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani diela nepouZije Ziaden material, komponenty,
vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej
osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek Easti diela je v ¢ase dodavky zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek ¢asti diela do diela sa jeho vyluénym vlastnikom
stava objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov, podkladov odovzdanych
zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie diela, a to po celi dobu zhotovovania diela
zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vSetky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vyluéne na ucel zhotovenia diela podla
zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitelovi
objednavatefom je zakazané a bude objednavatelom povazované za podstatné porusenie
zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v pripade pred¢asného ukoncenia zmliuvy, je
zhotovitel povinny v§etky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na
zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav duSevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitefom podia zmluvy (napr. autorské pravo k
projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitelom podia zmluvy) bude riadne a v plnom
rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav duSevného
vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednéavatelovi stihlas na akékolvek pouzitie diela,
resp. jeho Casti podliehajucich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia®). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t. j. objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek
sposobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek ¢asoveého
ohrani¢enia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatefovi odplatne, pricom odplata za
poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela podla zmluvy. Licencia sa udeluje
ako vyhradna, t. j. zhotovitel nesmie udelit tretej osobe Licenciu na pouzitie diela a je
povinny sam sa zdrzat dalSieho pouzitia diela inym spésobom, ako pre ucely zhotovenia
diela podla zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe sihlas na pouzitie diela
v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu zhotovitela.

Zhotovite!l odovzda objednavatefovi najneskér pri odovzdavani a preberani diela:

¢ doklady podfa &l. il bod 3.5 (iv), (vii) zmluvy,

e 2x novo vypracovanu projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby
overenl odborne spdsobilou osobou, v papierovej forme a v digitalnej forme na USB
klagi,

* objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze zhotovitel nemodze nakladat' s dokumentaciou bez
jeho sthlasu.

Poskytnutie (idajov tretej osobe je nepripustné.

Geodetickd dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéeme S-JTSK a
vyskovom systéme Balt-p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu objednavatelovi, tento poskytnit na kontrolu odboru GIS -
objednavatela, ktory vykona kontrolu Gplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze zhotovitel nemdze nakladat s geodetickou
dokumentéaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpeéi predloZzenie geodetickej dokumentacie (kompletné Gdaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vSeobecného
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7.15

7.16

7.47

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy €. 1/1995 zo dna 23.03.1995 o
digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poziadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a prevzati.
Poskytnutie adajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavédzuje priebezne pocas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v stradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpeci zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spdsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpeéi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o Com
predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla €l. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat prislusnym zavdznym
aj nezavaznym normam (najvyssim Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zakonu a predlozenym a investorom schvalenym planom kontroly vykonanych
prac. Zhotovitel bude re$pektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v stvislosti
s touto stavbou, ako aj véeobeche zavadzné nariadenia.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tito zmluvu objavi nejednoznacnost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je povinny
prostrednictvom zéapisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor objednavatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpedi, udrZiava, kontroluje a vrati do pdvodného stavu
zhotovitel, pricom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a Cistotu.

Zhotovitel stavby je povinny (po preukazani totoznostl) umoznit' vstup na stavenisko
autonzovanpmu technikavi RN70 anednavatela oanovx ‘
alebo [ »

(dalej len ,Poverene osoby"). Zhotovitel berne na vedom|e Ze
Poverena osoba je opravnena kontrolovat v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy
alebo platnymi pravnymi predpismi akukolvek osobu nachadzajucu sa na stavenisku, ako
aj vykonavat kontroly zamerané na oblast BOZP, OPP a Zivotného prostredia vrétane
kontrol pozivania alkoholu, omamnych a/alebo psychotropnych latok a v pripade zisteného
porusenia povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy a/alebo platnych pravnych predpisov je
opravnena vyhotovovat a spracovavat fotografické a audiovizualne zaznamy osdb
porusujicich uvedené povinnosti (dalej len ,Kontrola®). Zhotovitel sa zavazuje kedykolvek
strpiet vykonanie takejto Kontroly a zabezpeéit plnenie uvedeného aj zo strany jeho
pracovnikov a v tejto suvislosti je povinny zabezpecit splnenie prislusnych povinnosti
vyplyvajucich z ochrany osobnych udajov. Spinenie tychto povinnosti je zhotovitel povinny
na poziadanie objednavatela preukazat. Podrobnosti ako postupovat pri spractvani
osobnych udajov st upravené v ¢l. 14.8 az 14.11 tejto zmluvy.

Poskytovat informéacie o stavbe tretim osobam moéze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podla pokynov objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre objednavatela za beznej prevadzky v Casti objektu

tak, aby:

e nedoslo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z titulu
prerusenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej
obsluznosti na komunikaciach,
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7.27

e nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpe&nosti 0séb.

* Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit nalezité
schvalenie nim vypracovanej doplfujlcej vykresovej a inej technickej dokumentacie
podia Clanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpecenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentéacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli dévodom pre jej

vypracovanie, schvalenéd technickym dozorom objednavatela, autorskym dozorom a

poverenym zastupcom objednavatefa vo veciach technickych, pricom zhotovitel uvedenym

Ucastnikom stavby poskytne za ugelom kontroly a schvélenia v dostatoénom &asovom

predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentécie v papierovej a 1x v digitélnej

forme.

Pokial ma mat dopliiujica dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel povinny

prerokovat a schvalit uvedent dokumentéaciu aj s rozpoctarom objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distributorom a odberatelom, zabezpetenie nahradného

zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej stavby je zhotovite!

povinny organizovat v stlade s relevantnymi ustanoveniami zakonov, vdeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a zapisnitne odsuhlasenymi
podmienkami distributorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’

existujuce podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako s kanaliza¢né, vodovodné,

plynovodné potrubia, kable vysokého napitia, telekomunikaéné kable a iné zname
existujice prekazky, povinny oboznamit sa s ich umiestnenim a preverit’ ich
zemnymi sondami.

Zhotovitel' je povinny zabezpegit na vlastné naklady vetky povolenia, suhlasy a iné

potrebné dokumenty, ktoré neboli stéastou stavebného konania, ale su potrebné k

realizacii prac slvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich

inzinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zaCatim prac je zhotovitel povinny pisomne poziadat vlastnikov, spravcov alebo

prevadzkovatefov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni

vykonat ich vyty¢enie, pripadne sondovanie, ak to vyZaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel' je povinny vykonat a splnit véetky opatrenia a poZiadavky poZadované

opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi suvisiace s

odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti a inych

znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vietky, po&as vykonu pracnim alebo jeho subdodavatelmi,

spésobene Skody z titulu zanedbania vyssie Specifikovanych povinnosti. Takéto §kody je

zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit v lehote urenej na ich odstrénenie.

V pripade nestladu skutoénej polohy vedeni existujlcich inzinierskych sieti s polohou

tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nesulad bude predstavovat vzdialenost

mensiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vytyceni alebo v inych

relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynaloZzené na prace suvisiace s

odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vsetkych vedeni, pripadne na upravu diela,

ktoré buduje zhotovitel, znasa zhotovitel.

Pre vyluCenie akykolvek pochybnosti plati, ze akykolvek zapis, zaznam alebo poznamka
ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o
zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych terminov, milnikov resp. iné
zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich &asti objednavatelom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela alebo
jeho casti objednavatefom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo a znasa
vsetky nebezpecgenstva suvisiace s dielom a3 do Uplného dokonéenia diela a jeho
prevzatia v zmysle zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi k odsthlaseniu kompletny zoznam vsetkych
subdodavatelov a subdodavok Diela, pri¢om zmena subdodavatela a/alebo subdodavky je
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7.29

7.30

8.1

8.2

8.3

mozné len s predchadzajucim pisomnym stihlasom objednavatela. Zhotovitel je povinny
spolu s predloZenim Ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela predlozit objednavatelovi
ku v8etkym subdodavatelom, ktori budd v stvislosti so svojou ¢innostou pre zhotovitela
nakladat akymkolvek spdsobom s odpadmi podla Zakona o odpadoch vSetky potrebné
povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie) nevyhnutné na vykon ich ¢innosti pri nakladani
s odpadmi v sulade so Zakonom o odpadoch. V pripade nepredloZzenia uvedenych
podkladov objednavatel nesuhlasi s vykonavanim prac takych subdodavatelov.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podia svojej uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela alebo subdodavku bez toho, ze by mal
zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat vsetky
potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom ukonéil spolupracu na
zhotovovani diela a zéroven aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych
dni odo dfia objednavatefovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodévky objednavatelom okamzite vykonat véetky
potrebné Gkony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie v8ak povinny) v oddvodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (t. j. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodéavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto pripade sa
minimaine o sumu takto odnatej dodavky subdodavatela zniZuje cena za dielo. Zhotovitef
je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny dodatok k zmluve,
ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne vykonanu
pracu dojednanu odmenu riadne a v€as, nasledkom €oho subdodavatel pisomne upozorni
na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pricom
takéto zastavenie prac subdodéavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohio podla
nazoru objednavatela ohrozit postup stavebnych prac a dodrzanie terminu dokoncenia a
odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajicom pisomnom upozorneni
zhotovitela a uplynuti lehoty urenej objednavatelom na realizaciu napravy, opravneny
zadrzat vyplatu Ciastkovych faktar (danovych dokladov), resp. zaverecnej faktary
(danoveého dokiadu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela alebo
subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia prac, budi uspokojené
zhotovitelom a {oto uspokojenie bude objednavatelovi preukazané. Pocas doby zadrzania
platieb podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich
penaznych zavazkov a zhotovitefovi nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmiuvné
sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitelovi, ma objednavatel pravo (nie viak povinnost)
uhradit' dlzné sumy namiesto zhotovitela, pricom o takto zaplatené Ciastky sa automaticky
znizi cena za dielo.

CLVIl. Zaruéna doba-zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto
zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zaruénej
lehoty.

Zaruéna doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t. j. pat (5) rokov a
technologickej ¢asti diela je v dizke dvadsatstyri (24) mesiacov t. j. dva (2) roky odo dria
prevzatia riadne dokongeného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatefom v zmysle
bodu 7.11 &l. VII. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze po¢as zaruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a zhotovitel méa povinnost odstranit reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) diela.
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1

Plynutie zaruénej doby na Casti diela, pri ktorych sa odstraiuju reklamované vady, sa
preruduje a opatovne zadina plynut az diiom nasledujicim po dni pisomného potvrdenia
odstranenia vady objednavatelom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len
vymenou veci alebo ich nahradenim, zacina zaruénd doba plynat odznova dfiom
nasledujicim po dni odstranenia takto opravenych vad aich pisomnym prevzatim
objednavatelom.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatefom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predloZzi objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po€as plynutia zaruénej doby spolu s navrhmi
prislusnych servisnych zmliv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo
revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaru¢nej doby je
zhotovitel povinny na pisomnu ziadost objednavatefa zacat s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximéine dvanastich
(12) hodin a v pripade havarii ihnned, a to bez naroku na Uhradu nakladov s tym spojenych.
Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac véak do tridsat (30) dni,
v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72) hodin a v pripade havarii do
dvadsatstyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. Po¢as odstrafiovania vad, ktoré sposobili
prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa zhotovitel zavazuje zabezpectit prevadzku tychto
zariadeni nahradnym rie$enim, pokym neodstrani vady, ktoré ich zapricinili, a to bez naroku
na Ghradu nakladov s tym spojenych. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatefom
uplatnené vady, ma objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit' tretou osobou podfa
vlastnej volby a na naklady zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykia,
av$ak nebude ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voci zhotovitelovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s 10%
prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny
pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych 8kdd vzniknutych v désledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prisludnej zaruénej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatefa, resp. nim
uréent osobu, na skutocnost, ze sa konéi zaruéna doba a presne ur€it prisludnu cast
vykonaného diela. Objednavatel je opravneny poZadovat, aby sa zhotovitel zucastnil
zavereénej obchddzky diela, za Gcelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia
zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavate! je opravneny jednostranne (aj bez osobitného
suhlasu zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk poskytnutych zhotovitelom
na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

Pre vylucenie pochybnosti plati, ze po dohodnutd zaruénu dobu bude dielo zhotovene
zhotovitefom sposobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatelom a zmluvou vymienené
viastnosti (akost). V opacnom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze pre tcely tejto zmluvy sa nebude uplatriovat § 431 Obchodného zakonnika.

CLIX Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti vSetkym

rizikdm na svoju ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v

mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek Skode alebo zodpovednosti spojenej s

realizaciou diela alebo suvisiacej s nou, ktorého sti¢astou su najma tieto druhy poistenia:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v ¢ase jeho vystavby
alebo montaze pre pripad §kéd spdsobenych Zivelnymi udalostami, kradezou alebo
odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materialom, krytie chyb projektu s vy3kou
poistného plnenia min. do vy$ky ceny za dielo;
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10.3.

b) poistenie zodpovednosti za $kody na zdravi alebo Zivote 0séb, a za poskodenie
majetku tretich osdb, ktoré moze byt spdsobené poéas zhotovovania diela alebo
v stvislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vy$ky 100.000,- EUR na poistnu
udalost, vratane poistenia krizovej zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v tomto &lanku udrziavat v platnosti pocas celej
doby vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania dokonéeného
diela zhotovitefom objednavatefoviv stlade s touto Zmluvou, ako aj plnit véetky podmienky
zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny
znizit alebo odmietnut’ poistné pinenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit
poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy. Zhotovitel sam zodpoveda za Ghrady
prislusného poistného a spoluti¢ast pri jednotlivych poistkach podla bodu 9.1 tohto &lanku
zmluvy.

Ak je vzhfadom na predmet zmluvy potrebné rozsirit alebo uzavriet dalie poistenie,
zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na svoje vlastné
naklady v sulade so zmluvou.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi vetky podklady potvrdzujice uzavretie
poistnej zmluvy alebo poistnych zmliv podia bodu 9.1 tohto &lanku ku diiu nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy. Ak zhotovitel svoju povinnost podla predchadzajucej vety nesplini
alebo nebude riadne a v¢as platit poistné splatky z tejto poistnej zmluvy alebo nebude pinit
iné povinnosti ztejto poistnej zmluvy, ma objednavatel pravo urobit tieto tkony za
zhotovitela ana jeho Gcet. Takto vynalozené naklady je objednavatel opravneny
jednostranne zapocitat' na zaplatenie ceny diela.

Pokial v ¢ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokon&eného diela zhotovitelom

objednavatefovi vznikne na diele $koda, ktorej nebezpeéenstvo znasa zhotovite! a tato
nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podia bodu 9.1 tejto zmluvy, nema to
vplyv na povinnost zhotovitela nahradit tato $kodu objednavatelovi.

ClLX Zmluvné pokuty

V pripade ¢o i len Ciastoéného omesSkania zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho &asti v
terminoch uvedenych v &l. IV a/alebo v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo
uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za dielo
bez DPH za kazdy aj zaCaty kalendarny deri omeskania a za kazdé jednotlivé omeskanie.

Objednavatel si méze v pripade, Ze zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajlice zo zmluvy
tykajuce sa BOZP, OPP alalebo ochrany Zivotného prostredia, uplatnit u zhotovitela
zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % zceny diela za kazdy jednotlivy pripad porusenia
osobitne. Pre pripad pochybnosti zmluvné strany ustanovujd na uéely zmluvnych pokut aj
(nielen) tieto povinnosti Zhotovitela v oblasti BOZP: nedodrziavanie pokynov a platnych
pravnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, nedodrziavanie
zasad bezpecnej prace, ochrany zdravia pri praci a bezpe&ného spravania na pracovisku
a urenych pracovnych postupov; nepouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov, ochrannych zariadeni a inych ochrannych opatreni; pouzivanie
nebezpecnych pracovnych a technologickych postupov pri vykone prac; pohyb inych
pracovnikov zhotovitela po pracovisku, nez aki boli nahlaseni objednavatelovi
a oboznameni s podmienkami bezpeénej prace; vykonavanie ginnosti, na ktoré nemaju
pracovnici zhotovitefa prislusnd odbornd, pripadne zdravotni spdsobilost; vykon prac pod
vplyvom alkoholu alebo omamnych a psychotropnych latok; nedodrziavanie ustanoveni
planu BOZP, ak je na dielo spracovany.

V pripade omeskania zhotovitela s prediozenim dokladov podla ¢l. Il bod 3.5 pism. (i), (ii)
alebo niektorého z nich, ma objednavatef pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zacaty kalendarny
den omeskania a za kazdé jednotlivé omeskanie.
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V pripade oneskorenej Uhrady faktiry podia €&l VI. bod 6.7. méa zhotovitel pravo uplatnit
si u objednavatela narok na rok z omes$kania vo vyske 0,05% z diznej Ciastky za kazdy
kalendarny denn omeskania najviac v8ak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V
pripade uplatnenia naroku na zaplatenie troku z omeskania je zhotovitel povinny narok u
objednavatela uplatnit pisomne.

Ak zhotovitel nezane s odstrafiovanim rekiamovanej vady v &ase podia &l. VIil. bodu 8.6
tejto zmluvy, ma objednavatel pravo tato opravu zadat inému zhotovitefovi za podmienok
dohodnutych v bode 8.6., a na thradu vykonanych prac pouzit finanéné prostriedky
zadrzané v zmysle ¢l. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankov( zaruku. Ak zhotovitel nedodrzi
ustanovenie ¢l. VIIl. bod 8.6 — termin odstranenia vad, méa objednévatel pravo uplatnit si u
zhotovitefa narok na zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy
kalendarny def omeskania za kazdu vadu, az do doby odstranenia poslednej z vad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podra ¢l. VII. bodu 7.11 ma objednavatel pravo
uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za
kazdy kalendarny den omeskania, za kazd( vadu.

Okrem vySSie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokdt podia zmiuvy je

objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela v pripade porusenia niektorej z

ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou

zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania zhotovitela so spinenim povinnosti podla tejto zmiuvy aZ do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych porusenie
nie je mozné napravit dodato€nym riadnym plnenim zo strany zhotovitela.

VSetky zmluvné pokuty podia zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvne;
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Ghradu ceny zhotovitelovi alebo na
akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na z&klade zmluvy vogi zhotovitelovi povinny
(napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnt pokutu ani jej
skutogne zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu $kody, ktora nie je
obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuije prislunu stranu jej povinnosti splnit svoje
povinnosti alebo zavéazky v stlade so zmluvou.

Cl.LXl Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Uplne alebo ¢giastoéne odstupit od zmiuvy a to

najma v pripade, ak:

a) zhotovitel nepredloZil doklady podta €l. lll bod 3.5 (i), (ii) ani do 5 pracovnych dni po
uplynuti terminu podra ¢l. Hl bod 3.5 pism. (i), (ii);

b) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prisluSnym normam a pravnym predpisom;

c) zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela
uvedenych v €l. IV a/alebo v Eéasovom plane vystavby;

d) riadne a v¢asné splnenie terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych v
Casovom plane vystavby vyhodnoti objednavate! ako nepravdepodobné;

e) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatefa nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;
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f) finantna, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitefa robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje, splynie
alebo spoji s tretimi osobami;

h) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom;

i)  zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v&as svoje
povinnosti podia zmluvy;

j) objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hiadiska jeho planovaného Géelu
ako neefektivne;

k) zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutne;
na riadne a v€asné dokoncenie diela v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi; alebo

I) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpeéenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovite! je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak

a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neoprédvnene meska s Ghradou splatne;j
Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajicej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porusuje
ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a véas svoje povinnosti podia Zmluvy.

Odstapenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doruéené druhej zmluvnej
strane. Uginky odstipenia nastani v den doruéenia pisomného odstipenia. Ddsledky
odstipenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo
na zmiuvnu pokutu alebo nahradu skody zmluvnych stran zostava nedotknuté.

V pripade pred¢asného ukoncenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dna ucinnosti odstipenia vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat
objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za uéelom zhotovovania diela, ako
aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych ¢&asti diela.
Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych casti diela uréi objednavatel a
termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami zhotovitelovi, pricom zhotovitel je
povinny objednavatefom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nespinenia povinnosti
uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy den
omeskania zhotovitela so spinenim jeho povinnosti.

Aj po skonCeni zhotovovania diela podia zmluvy, sa zhotovitel zavidzuje poskytnat
objednavatelovi pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi priebeh
zhotovovania diela nebol zZiadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opa&nom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktora mu tym vznikla.

Pri predCasnom ukonéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, priom sa tieto
ustanovenia sa pouziju primerane pred¢asnému ukoncéeniu,

Pred¢asné ukonéenie zmluvy, bez ohladu na zmluvni stranu, ktora tito zmluvu ukonéila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitefa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a
rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podla zmluvy.

Cl.LXl Vy§sia moc

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuji pripady, ktoré nie si zavislé od véle
povinnej strany, ani ich nemo6zu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tdto prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavazku tato prekazku
predvidala, napriklad vojny, mobilizécia, povstanie, zivelné pohromy.
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Zmluva o dielo na realizaciu stavby

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, Ze z dovodu vy$3ej moci je znemoznena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej zmluvnej strane.
Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe okolnosti a
jeho moznych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy$Sej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy3siu moc,
poZiada druhu zmluvnd stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia, cene za
dielo a ¢asu plnenia.

V pripade, ze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy$siu moc ma pravo
odstupit od zmluvy.

Uginky odstipenia nastanu diiom doru¢enia pisomného oznamenia druhej zo zmluvnych
strén. 3

CLXIil Dorucovanie

Vsetky oznamenia a Ziadosti podia zmluvy budi urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom, alebo doporu¢enou postou.

Takéto oznamenia, ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povaZovat za doruéené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného doruéenia a doruéenia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendareho dfia od ich odoslania (v pripade doruovania
doporucenou postou).

Oznamenia, ziadosti a dokumenty dorugené v dany pracovny defi v ¢ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 aZ 16:00) budi povazované za doruc¢ené nasledujici pracovny den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doru¢ené, budu pokial
zmluvna strana neoznadmila druhej zmluvnej strane iné kontaktné Gdaje pisomnym
oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej strane
doruCované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel’ Heat in, s.r.o.

adresa: Puchovska 12, 831 06 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Viliam Hap!, konatel

tel.: T

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: Ing. Viliam Hapl

tel.: -

e-mail:

Objednavatel: Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.

adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: JUDr. Peter Olajo$, predseda predstavenstva
a aeneralny riaditel

vo veciach technickych do ruk: Sl
veduci odboru mvesucii

tel.:

e-mail;

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doru¢ované podla zmluvy budu v slovenskom jazyku.

CILXIV Zachovanie dévernosti informacii a ochrana
osobnych tdajov

Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie ziskanych doévernych informacii spdsobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté inak.
Tato povinnost plati bez ohladu na ukoné&enie platnosti a G¢innosti zmluvy. Zmluvné strany

(B9
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14.2

14.3

14.4
a)

b)

c)

d)

14.5

st povinné zaistit' utajenie dévernych informacii aj u svojich zamestnancov, zastupcov, ako
aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto informacie boli poskytnuté.

Za déveme informacie sa povazuju vSetky a akékolvek daje, data, podklady, poznatky,

dokumenty alebo akékolvek iné informécie, bez ohfadu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaji zmluvnej strany (najma informacie o jej &innosti, Struktare,
hospodarskych vysledkoch, vSetky zmluvy, finanéné, Statistické a Gétovné informacie,
informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zavazkoch, informacie o
jej technickom a programovom vybaveni, know-how, hodnotiace $§tadie a spravy,
podnikatelske strategie a plany, informacie tykajtice sa predmetov chranenych pravom
priemyselného alebo iného dudevného vlastnictva) a vsetky daldie informacie o
zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykaji obchodnych partnerov zmluvnych stran,

c) pre ktoré je stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a aginnymi
na uzemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najmé obchodné tajomstvo,
bankové tajomstvo, danové tajomstvo, osobné udaje, utajované skutoénosti),

d) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,d6verné" alebo inym obdobnym
oznacenim,

Doverne informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek
inym spésobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek suvislosti so zmluvou mézu byt pouzité vyluéne na Gcely plnenia
predmetu zmluvy a v sulade s predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito Gdajmi.
Zmluvne strany sa zavézuju dbverné informacie ako aj vSetky informacie poskytnuté,
odovzdaneé, oznamené, spristupnené alebo akymkofvek inym spdsobom ziskané zmluvnymi
stranami na z&klade zmluvy udrziavat v prisnej tajnosti, zachovavat o nich mi&anlivost a
chranit ich pred zneuzitim, poskodenim, zni¢enim, znehodnotenim, stratou a odcudzenim,
a to i po ukonceni platnosti a dcinnosti zmluvy. Zmluvna strana nie je opravnena bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany déverné informacie
poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozsirovat, vyzradit ani
pouzit inak nez na ucely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukonéeni platnosti a G¢innosti
zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania a/alebo oznamenia a/alebo
spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, Gétovnych, danovych
a inych poradcov alebo auditorov), ktori su bud viazani vSeobecnou profesionalnou
miCanlivostou stanovenou alebo ulozenou platnymi pravnymi predpismi alebo st povinni
zachovavat mi¢anlivost na zaklade pisomnej dohody so zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych strén zachovavat mi¢anlivost o dévernych informéaciach sa nevztahuje
na informacie, ktoré:
boli zverejnené uz pred podpisom zmluvy, o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkiadov, ktoré tito skutoénost dokazuja,
sa stanu vSeobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z iného dévodu ako z dévodu
porusenia povinnosti podla zmluvy, o musi byt preukazatelné na zaklade poskytnutych
podkladov, ktoré tato skutocnost dokazuju,
maji byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi predpismi,
rozhodnutim sadu, prokuratiry alebo iného opravneného organu verejnej moci, pricom v
tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie spristupnit, bezodkladne dorugi
druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto skutocnosti este pred spristupnenim
tychto informacii,
boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula a
ktora nemé Ziadnu povinnost, ktord by obmedzovala ich zverejhovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat micanlivost ohladne dévernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou zachovava
miCanlivost o vlastnej dévernej informacii rovnakej povahy, vzdy vak najmenej v rozsahu
primeranom odbornej starostlivosti. Kazdad zmluvna strana sa zavazuje zabezpeéit s
vyuzitim technickych, organizaénych a administrativnych prostriedkov potrebné opatrenia za
icelom zamedzenia uniku, zneuZitia, poSkodenia, zni¢enia, znehodnotenia, straty alebo
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14.7

14.8

14.9

odcudzenia dbvernej informacie a je povinna viest ddoverné informécie oddelene od
dévernych informacii ziskanych od akejkolvek tretej osoby.

Povinnost miéanlivosti zmluvnych stran ohladne dévernych informacii podia zmluvy trva aj
po skonéeni zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

V pripade porudenia povinnosti micanlivosti ohladne dbévernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknutd zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podia
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo poskodengj
zmluvnej strany na nahradu skody.

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a pinenim tejto zmluvy budd spracuvat aj osobne
udaje fyzickych osdb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti s pinenim tejto
zmluvy. Povinnost poskytnat udaje prislusnych fyzickych os6b druhej zmluvnej strane
vyplyva zmluvnym stranam z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo by to branit
riadnemu a véasnému plneniu zmluvy. Zmluvné strany su pri spracivani osobnych tdajov
povinné dodrziavat véeobecne zavéazné pravne predpisy o ochrane osobnych udajov, najma
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzuckych osdb pri spractivani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto tdajov, ktorym
sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,GDPR") a zékon €. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych tdajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Na strane Objednavatela je
mozné kontaktovat osobu zodpovedni za osobné udaje na ¢ - _.. V rozsahu,
v akom je potrebné zmluvu alebo nadvazujice podklady, vratane v mch uvedenych
osobnych Udajov fyzickych osdb, evidovat a uchovavat na UGcely daiovej, uctovnej alebo
podobnej evidencie alebo tieto osobné Gidaje inak spracdvat na Gcely danovych, Gctovnych,
BOZP alalebo podobnych predpisov, napr. na Ugely doruenia faktary prislusnému
pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajlce uchovavanie a dalsie spraclvanie
osobnych Udajov nevyhnutné na splnenie prislusnej zakonnej povinnosti zmluvnej strany
[podla &l. 6 ods. 1 pism. ¢) GDPR]. Zmluvné strany spractvaju uvedené osobné udaje [podia
gl. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za utelom komunikacie s prisludnymi pracovnikmi druhej
zmluvnej strany stvisiacej s plnenim zmluvy.

Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné Udaje su spracivané, maji pravo na pristup
k osobnym tidajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie
spracuvania, pravo namietat v ur€itych pripadoch proti spractvaniu v pripade, ak pravny
zaklad je opravneny zaujem, pravo podat’ staznost na Urad na ochranu osobnych tdajov
Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobnych Udajov na www.bvsas.sk.

14.10Zmluvna strana je povinna zabezpedit, aby boli vykonané vsetky prislusné preventivne

opatrenia na zaistenie bezpetnosti a predchadzanie poskodeniu, strate alebo zniceniu
osobnych udajov. Pokial sa osobné tidaje jednej zmluvnej strany stan dostupnymi pre
neopravnenii osobu alebo ich takato osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna
bezodkladne upovedomit dotknuti zmiuvn( stranu o danom neopravnenom pristupe a
postupovat v stginnosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni s
cielom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym udajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat vsetky prislusne opatrenia na
zabezpeéenie, aby vSetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali v sulade
s tymto ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych tdajov, ktore su sticastou zmluvy.

14.11Zhotovitel svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze mu boli poskytnuté informéacie o

spractvani osobnych Gdajov objednavatefom v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi
upravujicimi ochranu osobnych Udajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na
www.bvsas.sk a ze zabezpeéil poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazateine informoval, Ze
ich osobné Udaje spractiva objednavatel.

CLLXV Zavereéné ustanovenia
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Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo dopliiovat len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budt platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osaobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v
Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v pripade organizaénych zmien vsetky prava a povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy postapia na novi nastupnicku pravnicku, resp. fyzicka osobu.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2) vyhotovenia
ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych strdn, zmluva nahradza vsetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, priom vsetky takéto dohody,
zmiuvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo diia nadobudnutia
uéinnosti tejto zmluvy.

Neoddelitefnou su€astou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:
priloha €. 1 - Rozpadet stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitela zo sttaze
zo dna 16.02.2021,
priloha €. 2 - Easovy plan vystavby — harmonogram vystavby
priloha €. 3 - zdmerne vynechané
priloha €. 4 - vzor Zmenového listu
V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia zmiuvy a v
ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode 15.6
zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost a ucinnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran a v pripade, ak ide o zmluvu, ktord je povinne zverejfiovanou
zmluvou v zmysle ustanoveni § 5a ods. 1 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v
zneni neskorsich predpisov, zmluva nadobudne u¢innost dfiom nasledujlicim po dni jej
zverejnenia podfa ustanoveni § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuja, ze si tito zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich vdla v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Zze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole su
dostatoéne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak sthlasu s
jej obsahom pripajaju svoje viastnorucné podpisy.

V Bratislave, dfa .......... 08032021 V Bratislave, dna (‘/%ﬂf/%%/

Za objedpdvaier g: Za zhotovitel'a:
Bratislayska vod#renska spoloénost, a.s. Head in, s.r.o.

................................................

predseda preffstavenstva konatel
a generalny fiaditel
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Prtetia c. ! ém&wg ~ Bozpocet Jz’/fﬂé;;

Priloha €. 3 - Navrh uchadzaca na plnenie kritérii

Obstaravatel: Bratislavska vodarenska spoloCnost, a.s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava

Predmet zakazky: ,,Rekonstrukcia skladovych priestorov na UCOV Vrakuna“

/obchodne meno, sidlo /

. . . (" > > VI
IGO; DIC: 1C DPH: //f‘fd“)/af("//(7 .................................

Kontakt: e-mail, tel.: .0 oo, e e,

Cena predmetu zakazky celkom * e e i
(v EUR bez DPH) s '&//G/ 7

* Cena predmelu zakazky celkom je v stlade s Rozkladom celkovych nakladov predlozenym uchadzaZom
v ponuke.

Potvrdenie Statdtatnym organom

uchadzaca / podpis a pediatka

Poznamka : Navrh musi byt vyplneny rukou, perom a &itatelne.

Vyzva na predloZenie cenovej ponuky pre zdkazku ,Rekons$trukcia skladovych priestorov na
UCoV Vrakunia“
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ZATEPLENIE NOVES GENERACIE

Casovy harmonogram

. Tyzden - buracie prace v priestoroch (kupelne, WC, chodby, maly sklad,
kancelaria ¢. 2)

. Tyzden - montaz SDK stien a predstien, inStalacia rozvodov vody, kurenia
a elektriky v priestoroch (kupel'ne, WC, chodby, maly skiad, kancelaria ¢. 2)

. Tyzden - montdz SDK stien a predstien, inStalacia kazetového stropu,
oSkrabanie stien, stierkovanie stien a stropu, inStalacia rozvodov kurenia
a elektriky v priestoroch (kipel'ne, WC, chodby, maly sklad, kancelaria ¢. 2)

. Tyzden - stierkovanie stien a stropu, nivelizacia podlahy, nastrek polyureovej
membréany na podlahu (kipel'ne, WC, chodby, maly sklad, kancelaria ¢. 2)

. Tyzden — malovanie, montaz radiatorov, sanity, dveri, kompletdz
v miestnostiach (kipelne, WC, chodby, maly sklad, kancelaria €. 2)

. Tyzden — montéaz kuchynskej linky, baracie prace v kancelarii ¢. 1

. Tyzden — inStalacia rozvodov elektriky, klimatizacie, stierkovanie stien
(kanceléria ¢. 1, velky sklad)

. Tyzden — nivelizacia podlahy, nastrek polyureovej membrany na podlahu,
montaz radiatorov, montaz dvier, mal'ovanie (kancelaria ¢. 1, vel’ky sklad)
Odovzdanie diela



priloha £.4: vzor Zmenového listu

Objednavatal:
3Vv§,as

Predovska 43
326 46 Bratistava

Zhotovitel:

Zmenovy list - PoZiadavka na zmenu &. ...
k ZoD/........J120.. I BVS

Nazov stavby: "

strana 1z 1, z datumu:

Charaktaristika zmeny

Lislo

PoloZka

Cena prac TEuro bez DPH)

Naviac prace vedizm'uvnému rozooélu

Za objednavatafa:

technicky dozor odboru ins2sticii

rozgcdtdr odoors Invastcii

zedpovadag vo veciac tachnickych

Investi¢ny riaditel

Za zhotovitefa:

3 Nerealizované prace - mene) prace voéi zmiuvvnémurozpoéy —f
3. |Celkom€bezDPH (1.-2)
Igodpis,  Imearo Citatelne 1/ podpis | Imeno étatelna

stavoyvedaci

rozpodtar zhotaviela

204pov2dny vo v2ciach lechnskyzh

Statutarny zastupea

Prilohy:

A/ Rekapitulcia naviac prac a neraalizovanych menej prac

B/ Jedrollivé peloZkové sdpisy naviac prac a neraalizovanych mensgj prac

C/ Popis jednollivych naviac prac v polozkovych supiscch

.pocet stran priloh A/ = ...
Jpede: stran priloch B/ @ ...
,pcéet stran priloh C/ & ...




