ZMLUVA O DIELO
¢.: ZoD/54/2021/BVS (dalej len ,zmluva®)
na realizaciu stavby: ,,Pezinok, Grinava - vystavba kanalizacie 1.etepa“

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik")

ClLl Zmluvné strany

1.1 Objednavatel " Bratislavska vodarenska spoloénost), a.s.

PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

Statutarny zastupca : JUDr. Peter Olajos, predseda predstavenstva
Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstva

Zastupca zodpovedny : /edlci odboru investicii

vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri : Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka &. 3080/8

Bankové spojenie s Nz : : z

Cislo Gétu (IBAN) e

SWIFT ;

ICO : 35 850 370

DIC 1 2020263432

iC DPH 1 SK2020263432

(dalej len ,objednavatel”, resp. ,BVS")

1.2  Zhotovitel : VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.
§ Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
Statutarny zastupca : Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva

Stefan Kobes, podpredseda predstavenstva
Zastupca zodpovedny

Vo veciach technickych e .echnicky riaditef
Zéapis v obchodnom registri : Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, vloZka €. 398/8
Bankove spojenie T e e ,

Cislo uétu (IBAN)

SWIFT :

ICO : 31 322 301
DIC : 2020313427

IC DPH : SK2020313427

(dalej len ,zhotovitel")
CLIl Vychodiskové podklady addaje
21  Vychodiskové podklady
2.1.1 Podkiadom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- sitazné podkladové materidly na vypracovanie ponuky zhotovitefom

- ponuka zhotovitela zo dria 26.01.2021

Cl.Il Predmet plnenia



3.1

Predmetom plnenia je zavizok zhotovitela zrealizovat' stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpecenia inZinierskej é¢innosti nutnej k realizacii stavby:

» Pezinok, Grinava - vystavba kanalizacie 1.etapa“

vramci predloZenej cenovej ponuky - rozpoctu, v lehote vystavby a za dodrZania
technickych a kvalitativnych podmienok 3Specifikovanych touto zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podl'a projektovej dokumentacie.

Splaskova kanalizacia bude odvadzat splaskovi odpadovi vodu od producentov
znedistenia v Grinave (Cast mesta Pezinok) a vyhladovo od producentov v Limbachu.
Stavba obsahuje vystavbu navrhovanych kanalizacnych potrubi, kanalizacnych pripojok,
¢erpacich stanic a vytlacénych potrubi zalstenych do jestvujicej kanalizacie v Pezinku.
Navrhované potrubie bude kladené v hibke 1,6 m aZ 3,6 m pri pouZiti paZenia v cestnom
telese a v zelenom pase. Kanalizatné gravitatné potrubia si navrhnuté z materialu
kamenina v dl. cca

2,15 km, vytlaéné z HDPE v dl. cca 1,26 km. Krizovanie navrhovaného potrubia s cestou
a potokom bude vykonané technoldgiou pretld¢ania chranicky v 3 isekoch v di. cca 42 m
pre uloZenie navrhovaného potrubia.

Vybudované budu aj dva objekty Eerpacie stanice, preferpavajluce splaskovl odpadovu
vodu do vytlaénych potrubi. Technoldgia Cerpacich stanic musi byt plne ovladatelna a
monitorovana centralnym dispe¢ingom objednavatela. Z tohto dovodu musi byt' systém
ASRTP hardwarovo, softwarovo a funkéne identicky so systémom ASRTP, ktory bol
vybudovany a je prevadzkovany v ramci integrovaného systému riadenia (ISR)
objedndvatela. TaktieZz bezpeénostny pristupovy systém musi byt kompatibiiny so
systémom instalovanym u ohjednavatela,(SBI-BPS) a pristup do sekurity siete BVS, a.s.
ma iba systémovy integrator tejto sluzby. Nadzemnymi objektami stavby su iba oplotenia
¢erpacich stanic s pristupovymi komunikaciami, aby mohli byt realizované potrebné
zasahy a opravy Cerpacich stanic.

Pre zabezpecenie elektrickej energie pre Cerpacie stanice splaskovej vody je potrebné
vybudovat' NN pripojky. VSetky potrebné 0daje a informacie z ¢erpacich stanic budu
prenasané do centralneho dispelingu objednavatela.

Spatné upravy budu realizované do pévodného stavu obnovou.

Stavba je v rozsahu:
SO 01 Splaskova kanalizacia
- Zberace a vytlaéné potrubia
- Kanalizaéne pripojky
- Cerpacie stanice splaskovej odpadovej vody — KCS 02,05
- NN pripojky k éerpacim staniciam
PS 01 Cerpacie stanice — strojnotechnologicka &ast
PS 02 Elektro-technologicka cast a MAR, ASRTP

Predmetom plnenia a sucastou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpetenie:
povoleni na vykopové prace, chiasenia zacatia stavebnych prac dotknutym uradom, resp.
iné dopliiujice potrebné povolenia stavebnych prac,

inzinierskej ¢innosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych Gradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatela, pripadne
zabezpedenie vykonu stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné) rozhodnutie vykon
stavebného dozoru vyzaduje,

dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpecenie dalsich
¢innosti slvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

zaujatia verejného priestranstva a uzdvierky komunikacii,

trvalej premavky na dopravnych komunikacnych trasach /ciest, trati ,chodnikov a pod./
ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva,

schvalenie vypracovaného projektu organizécie dopravy (POD) v dopravnej komisii,
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dogasného a trvalého dopravného znacenia, jeho osadenie, Udrzba a demontaz, realizacia
prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidla,

koordinacie organizacie vystavby,

vypracovania a dodrZiavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznad&enie stavby podla vodopravneho rozhodnutia a v stlade so stavebnym zakonom,
sutasne pripadného oznacenia stavby podla pokynu objednavatela,

ginnosti koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpedenie staveniska proti vstupu cudzich osbb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentdcie pripadne video dokumentacie zrealizovanych casti stavby
zakrytych v priebehu realizacie diela,

vytyéenie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

realizaciu zemnych sond pre overenie inZinierskych sieti pred zahdjenim vykopov
mechanizmami — opravu poSkodenych sieti znasa zhotovitel, potrebnych prieskumnych
prac stavajuceho stavu ¢asti stavby, potrebnych k overeniu pre realizaciu stavby,
vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnutelnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac,

organizaciu odstavok (oznamovanie dotknutym odberatelom, zabezpecenie nahradného
zasobovania dotknutych odberatefov),

koordinacie prac so zastupcami objednavatela, projektantom stavby a zhotovitelmi
subeznych investicii,

geodetickych prac, vytyCenie stavby zodpovednym geodetom,

geometrickych planov, ktoré budu podkladom k zmluvam na zriadenie vecnych bremien so
zapismi do katastra nehnutelnosti pre jednotlivé plochy vlastnikov — parcely, na ktorych sa
dielo zrealizuje v pripade poZadovania objednavatelom,

vypracovania prevadzkového a manipulacného poriadku prip. planu skisok diela a jeho
sucasti,

vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentéacie potrebnej v priebehu realizacie diela
k zhotoveniu diela a zabezpecenie jej schvalenia,

podmienok pre vykon technického dozoru, pouZitie kancelarie,

uvedenie diela do skiSobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zaskolenim obsluhy zrealizovaného diela v sucinnosti s objednavatelom,

vykonania nalezitych skisok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov, atestov
a osved&eni o skuskach pouzitych materidlov a pod. pre zhotovenie diela a jeho sG&asti
projektu skutoéného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudaéneému konaniu,

na zaklade splnomocnenia zastupovanie objednavatela v kolaudaénom Kkonani
a zabezpecenie kladného kolaudaéného rozhodnutia ,

geodetické zameranie skutotne zrealizovaného diela, vietkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti, pripadne zameranie inych Casti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajuceho stavu objektu,

vykonanie predpisanych sku$ok vybudovanych objektov,

revizii vyhradenych technickych zariadeni,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni, na
predpisanych tladivach objednavatela pre zaradenie do hmotného investiéného majetku
vratane Statistickych kédov produkcie podla Statistickej kiasifikacie produktov podia
ginnosti (CPA) vydanej nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) &. 451/2008 a
priemernej doby Zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako sicast odovzdania stavby,
dodasnych staveniskovych komunikdcii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych Uprav a spatného uvedenia zabratych ploch a komunikacii do pdvodneho
stawvu,

odstranenia nedistdt z pouzivanych komunikdcii a ploch /zabezpedit Sistotu staveniska/,
znovuzriadenia povrchovych Oprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pldch do pdvodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,



3.2

3.3

3.4

3.5

znovuzriadenie dotknutych inZinierskych sieti do pbévodného stavu resp. do stavu
pozadovaneho projektom stavby,

na zaklade spinomocnenia investora zabezpectit vietky povinnosti investora, vyplyvajuce
z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii, vratane zabezpecenia
(dojednania a vypracovania zmlav) majetkovo pravneho vysporiadania s pripadnymi
dotknutymi vlastnikmi, ak to bude poZadovane objednavatelom,

opatreni v sulade s ochranou Zivotného prostredia,

archeologicky vyskum v pripade potreby,

osdb a vietkych veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu
zrealizovaniu diela,

v celom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika (objednavatela} vyplyvajace
z ustanoveni nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. vzneni neskorsie platnych
predpisov o minimalnych bezpecnostnych azdravotnych poZiadavkiach na
stavenisko, vratane aktualizacie dokumentacie ,,PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY
ZDRAVIA PRI PRACI",

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavazok zhotovitela
realizovat' stavbu.

Dodavku diela realizovat v sulade s:

¢ projektom stavby a s podmienkami $pecifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, ktor( vypracovala spoloénost HYDROTEAM s.r.0., Poto¢na 377/37,
900 84 Bahon,

» stavebnym povolenim — vodopravnym rozhodnutim &. OU-PK-OSZP-2015/741/1-54/Km
zo dna 11.2.2015,

¢ suUhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prisiuSneho miestneho
stavebného Oradu,

» podmienkami stanovenymi objednavatelom v sitaznych podkladovych materialoch pre
vypracovanie ponuky zhotovitelom,

» podmienkami protokolarne odsthlasenymi objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska 3x realizaCny
projekt stavby v tladenej forme a 1x fotoképiu vietkych rozhodnuti o stavebnych povoleni
vydanych pre stavbu. O vy§Sie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel' je zodpovedny pri vykonani diela za dodrZania kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam pristunych zavaznych a nezavaznych technickych noriem
pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viastnom mene ana viastni zodpovednost.
V pripade, Ze prace budd vykonavané inym zhotovitelom bez suhlasu objednavatela, ide
o0 zavazné porudenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsuhlaseng,
objednavatel mdze odstipit od zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie vzmysle nariadenia viady SR €. 396/2006 Z.z
zabezpeéi na vlastné naklady zhotovitel u spracovatela projektovej dokumentacie.
Zhotovitel preukaZe zmluvou jeho zabezpedenie pri odovzdani staveniska. PredloZenie len
objednavky pre koordinaciu nebude povazované za spinenie vy3Sie uvedenej podmienky.

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vznikn( realizaciou stavby (stavebna

sut, vykopova zemina, atd.) postupovat v silade s ustanoveniami zakona ¢&. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej len ,Zakon
o odpadoch®) ako aj prislusnych slvisiacich pravnych predpisov a pinit vietky povinnosti
z nich vyplyvajlce v sUvislosti so zhromaZzdovanim, triedenim a odovzdanim odpadov na

dalSie spracovanie (zhodnotenie, zneSkodnenie) opravnenej osobe podla Zakona
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3.6

o odpadoch. Prevzatim staveniska sa stava zhotovitel drzitelom odpadov a je povinny
plnit' si vietky povinnosti, vyplyvajuce mu z ustanovenia § 14 Zakona o odpadoch.
Zhotovitel je povinny:

(i) prediozit objednavatefovi ku dniu nadobudnutia uinnosti tejto zmluvy platné
potvrdenie o registracii podla § 98 Zakona o odpadoch alebo iny doklad, na zaklade
ktorého je opravnenou osobou podia Zakona o odpadoch,

(i) oboznamit objednavatela s navrhovanym spdsobom nakladania s odpadmi zo
stavby a predloZit objednavatelovi ku diiu nadobudnutia udinnosti tejto zmluvy
opravnenia vSetkych osdb podla Zakona o odpadoch, ktoré bud s odpadmi_zo
stavby nakladat,

(iii) odpady zo stavby odovzdat na dalSie spracovanie vyluéne osobe opravnenej podia
Zakona o odpadoch, tzn. osobe prevadzkujuce]j zariadenie na nakladanie s odpadmi
na zaklade suhlasu udeleného prisluSnym organom S$tatnej spravy v odpadovom
hospodarstve (§ 97 pism. a, b, c, d), registrovanej osobe {§ 98), autorizovanej osobe
(§ 89) podla Zakona o odpadoch. V pripade odovzdania odpadov registrovanej
osobe podla § 98 Zakona o odpadoch, tato preukaze zhotovitelovi spdsob
konecného nakladania s odpadmi v sulade so Zakonom o odpadoch, tzn. preukaze
opravnenost oséb, ktorym odovzda odpady na koneé&né spracovanie,

(iv) viest evidenciu na evidenénych listoch odpadu pre kazdy druh odpadu (dalej len
LELO") v stlade s ust. § 2 vyhladky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o eviden&nej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti v platnom zneni a predkladat ELO ku kaZdej fakture. Sumar
ELO za obdobie prisluného kalendarneho roka je zhotovitel povinny prediozit
objednavatelovi najneskor k protokolu o prevzati a odovzdani diela alebo do 15.01.
nasledujliceho Kkalendadrneho roka podla toho, ktora zuvedenych skutoénosti
nastane skor,

(v) predkladat ku kaZdej faktire vSetky doklady o vazeni odpadov v zariadeni na
nakladanie s odpadmi (dalej len ,Vazne listky"). Vazne listky budu obsahovat datum
a ¢as, kod a nazov odpadu podla Vyhlasky &. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov v platnom zneni (dalej len ,Katalog odpadov*'), pdvod odpadu -
miesto stavby, prepravcu odpadu a SPZ vozidla prepravcu, identifikaéné udaje
prijimatela s uvedenim ¢isla suhlasu, povolujiceho prevadzku zariadenia na
nakladanie s odpadmi, podpis prip. peciatku prijimatela,

(vi) v pripade, ak odovzda zhotovitel odpad registrovane] osocbe (§ 98 Zakona
o odpadoch), napr. sprostredkovatefovi, obchodnikovi, prepravcovi odpadov, tzn.
osobe neprevadzkujucej zariadenie na nakladanie s odpadmi, bude k faktdre vzdy
dolozené cestné prehlasenie tejto osoby o prevzati odpadu (obsahujluce Casovy
interval preberania odpadov, Cislo a nazov odpadov podlia Katalégu odpadov, s
uvedenim mnozstva odpadov a miesta stavby, identifikaénych GUdajov prijimatela
odpadov), prilchou bud( kdpie vietkych VaiZnych listkov zo zariadenia, kde iato
osoba odpady odovzdala, s prisluSnymi opravneniami podla Zakona o odpadoch,

(vii) k protokolu o prevzati a odovzdani diela predlozit kone€ny sumar nakladania
s odpadmi, s uvedenim spdsobu nakladania s odpadmi, spracovany pre jednotlive
druhy odpadov, s uvedenim mnoZstva odpadov a koneénych odberatelov. Sumar
bude tvorit prilohu Ziadosti objednavatela o vyjadrenie organu $tatnej spravy
odpadového hospodarstva k dokumentacii v kolaudaénom konani (podla § 99 ods. 1
pism. b) bod 5 Zakona o odpadoch).

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, siatazné
podklady odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmiuvy a zaroven sa
zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékofvek
dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrZzi od objednavatela pre ucely zhotovenia
diela. Pripadn( nekompletnost alebo nedokonalost, ktord méa alebo by mohla mat za
nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho Casti alebo vplyv na cenu za dielo, je
zhotovitel povinny bez zbytoZného odkiadu najneskdr do siedmich (7) dni odo dia ich
prevzatia pisomne oznamit doporucenym listom objednavatelovi. V opaénom pripade
naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu
odovzdanych objednavatefom zanikaju.
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3.8

3.9

3.10.

3.11.

3.12.

4.1

V pripade, ak nie si v zmluve zaznamenané niektoré skutoénosti tykajice sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povinny tieto skutocnosti objednavatelovi pisomne oznamit najneskdr
pred podpisom zmluvy. V pripade, ze zhotovitel tieto skutoénosti pisomne neoznamil
objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptoval po uzavreti zmluvy Ziadne
pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym skutocnostiam a plati, ze tieto boli
zhotovitel'ovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
alalebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerie$i zmluva, plati az
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prisludného organu pisomné
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrZiavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi objednavatefom a
zhotovitefom, nesmie déjst k zastaveniu, preruseniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pricom zhotovitel zodpoveda za
vietky Skody, ktoré vznikn( nedodrZzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel' sa zavazuje urobit' vietko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela (..
vykonat' vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asné ukoncenie diela) tak, aby zhotovené
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vietkym vSeobecne zavdznym pravnym
predpisom a bolo na dielo moZné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom vietky vykony potrebné pre riadne a véasné
zhotovenie diela sa rozumeja vetky pre zhotovitela potrebné: leSenia, paZenia, zdvihacie
mechanizmy, strazna sluZba, naklady na stavebny prid, Cistenie staveniska a odvoz
stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefény, naklady za socidlne prenosné
hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skudok, ochrany diela
pred poSkodenim a revizie a pod. Sacastou povinnosti zhotovitela spojenych so
zhotovenim diela je aj vykonanie vietkych potrebnych a predpisanych opatreni pre
zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpecnosti osdb
nachadzajlcich sa na stavenisku.

Zhotovitel je na pracovisku povinny prijat’ a zabezpecdit také opatrenia, aby jeho &innostou
na uzemi objednavatela nedoslo k znedistovaniu - priamemu i nepriamemu zavadzaniu
latok, vibracii, tepla alebo hluku ludskou €innostou do ovzdusia, vody alebo pddy, ktoré
moézZu byt Skodlivé ludskému zdraviu, mdzu negativne ovplyviioval kvalitu Zivotného
prostredia alebo mdzu znehodnocovatl priaznivy stav Zivotného prostredia alebo mézu
zasahovat do opravneného vyuZivania Zivotného prostredia.

Objednavatel je povinny priebezne vykonavat kontrolu &innosti zhotovitela v oblasti
znecistovania Zivotného prostredia a dodréiavania 3tandardov 1SO 14 001 na Uzemi
objednavatela aje opravneny pozastavit ginnost zhotovitefa, ak zisti, Ze jeho ¢innost
predstavuje bezprostredné nebezpeéenstvo pre fudske zdravie, alebo hrozi spdsobenie
okamZzitého vyznamného negativneho G&inku na Zivotné prostredie, pripadne vznik znaénej
materialnej Skody.

ClLIv €as plnenia

Pre predmet plnenia v rozsahu €l Il si nasledovné terminy zacéatia a ukongenia diela:
a) Zacatie - driom nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy
b) Ukoncenie : 09/2023

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahffia vypratanie staveniska prip. jeho
upravu do pdvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skisobna prevadzku,
uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie podkladov pre
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4.9

zaradenie stavby do majetku objednavatela. Objednavatel stanovuje lehotu na
odovzdavanie a preberanie stavby v maximainej dizke 15 dni. Tuto lehotu zapracuje
zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel' spini zmluvny zavézok ukonéenim diela podfa bodu 3.1. &l. Il preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predloZenim poZadovanych skusok, atestov
a certifikatov od zabudovanych materidlov, vychodiskovych reviznych sprav, dradnych
sktdok na vyhradené technické zariadenia a zapisnicnym odovzdanim a prevzatim
realizovaného diela objednavatelom po vykonani komplexného odskGSania stavby s
odstrénenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
objednavatelom v zmysle zmiuvy.

Zakladné terminy uvedené v bode 4.1 tohto clanku musia byt zhotovitefom presne
dodrzané tak, aby akymkotvek spdsobom neboli ovpiyvnené, posunuté, resp. oneskorene
prace na zhotovovani diela zhotovitefom. Aj v pripadoch, ak sa zacatie zhotovovania diela
omeskalo z inych dévodov, ako z ddvodov vyluéne na strane objednavatefa, musia byt
jednotlivé zakladné terminy riadne spinené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na
zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobnej$i terminovy (Casovy) harmonogram
zhotovovania diela zhotovitelom je $pecifikovany v prilohe €. 3, v ktorom st stanovené a
zasadne vymedzené délezité terminy a milniky zacatia a dokonéenia jednotiivych Casti
diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., &l. lIl. na odovzdanie objednavateflovi pred
dohodnutym terminom, tento sa zavazuije dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.
V pripade nedodrzania zakladnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit’ voci
zhotovitefovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skuto€nost, & neskorsie
terminy, alebo miniky boli, alebo neboli zhotovitefom dodrZané.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutll cenu podla platobného kalendara.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny spinit zakladné terminy a/alebo milniky v beZnom
pracovnom &ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatefa zabezpeCit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nadéasovych hodinach bez toho, aby tym
objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnutd cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeti napravu v lehote uréenej objednavatelom a proces
zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat
zhotovitelovi (napr. formou &iastoéného odstdpenia od zmluvy s okaméZitou Ginnostou odo
dfia dorucenia oznamenia zhotovitelovi) aklkolvek &ast diela a zadat zhotovenie takejto
gasti diela tretej osobe, pritom zhotovitel bude pine zodpovedny za koordinaciu svojich
prac s takto uréenym novym zhotovitefom. Néklady takejto realizacie odobratej ¢asti diela
budii objednavatelom zapogitané na zaplatenie ceny za dielo, ktord méa zhotovitel obdrzat
podla zmluvy. Pre vyligenie pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapocitat na
zaplatenie ceny za dielo zhotovitefovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje spojené s
odobratim akejkolvek &asti diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v
cene odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody, daldie vyvolané
naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vznikni zhotovitelovi nedodrZzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a v&asného spinenia, (napr. nad¢asy, praca na zmeny, zvySené
nasadenie strojov, neracionalny prisun materidlov, zvySené pracovné nasadenie a pod.},
buda vzdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

Objednavatel mdze kedykolvek vydat zhotovitefovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho &asti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia.
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V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené
dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V pripade preru$enia prac na zhotovovani
diela z inych dovodov ako na strane zhotovitela sa vetky zakladné terminy, milniky a
medziterminy stanovené v Casovom plane vystavby postvaju o poCet dni takto
nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu objednavatela na
obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskor do troch (3) dni prace na zhotoveni diela
obnovit.
Cl.LV Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu &l. . tejto zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku sutaZe a v zmysle zakona o cenach €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 2 679 389,46 EUR

(slovom: dva miliony 3$eststosedemdesiatdevittisic tristoosemdesiatdevat eur
a StyridsatSest centov)

Zmluvne strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podfa predmetu zmluvy, je cenou
platnou aZ do odovzdania diela a fakluracie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude
uplatneny rezim DPH v zmysle platnych predpisov. Ponukové ceny v jednotlivych
technickych polozkach (podla cenovej ponuky zhotovitela — prilohy €.1) s pevnymi cenami
pocas realizacie diela az do jeho odovzdania objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady zhotovitela
na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudl zrealizované v technickych jednotkéch v rozsahu vykazu
vymer, budi odpoditané v zazmluvnenych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné naviac prace, ktoré bude z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele
vykonat, bude mozné realizovat na zéklade obojstranne odsuhlaseného a podpisaného
zmenového listu, ktorého vzor tvori prilohu €. 4 (dalej len ,Zmenovy list*).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskdr do troch (3) dni po oznameni potreby
naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predloZi objednavatelovi
vyplneny Zmenovy list spolu so supisom naviac prac — cenovou ponuku. V pripade ak je
iniciatorom naviac prac objednavatel, je bez ohiadu na povinnost zhotovitela uvedenu
v predchadzajucej vete, opravneny predlozit wvyplneny Zmenovy list zhotovitelovi
a nasledne je zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho najneskor do troch (3) dni dopinit
o slpis naviac prdc — cenovl ponuku. Zhotovitel bude postupovat vzmysle vy$sie
uvedeného tak, aby s prihfiadnutim na jeho odbornu starostiivost nedoslo k prestojom na
diele a/alebo ohrozeniu terminu dokonéenia dieta.

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat polozky totoZzné s polozkami
uvedenymi v rozpocte (priloha €.1), tak jednotkové ceny tychto poloZiek musia kopirovat
jednotkové ceny uvedené v rozpoéte (priloha ¢.1).

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat aj poloZky, ktoré nie sii totozné s
rozpo¢tom, zhotovitel je povinny ich ocenit s ohladom na cenu podfa aktualneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaju zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne odsahtasit
v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel nemdze pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvy$enia ceny za dielo bez
riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohfadu na dbvod, ¢i uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, &i bol spdsobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v ddsledku udalosti / skuto€nosti mimo
vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemdze Ziadat o zvySenie ceny za dielo ani v
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désledku viastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, nedostatoCnej koordinacie,
realizacie a kontroly realizacie diela alebo v dosledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu
diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo zniZit o hodnotu nerealizovanej
Casti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych prekazok,
stazenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien hydrogeologickych
podmienck, zmien hrubok a materidtov kon3trukeii uréenych k vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vietky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto zmluvy, najma naklady na material, pracovnikov, stroje @ mechanizmy,
dopravu, vratane vybudovania do¢asnych diel, zabezpedenia materialu, dodavok, montazi,
vietkych skusok, dodasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, véetkych
rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z
dokumentov, na ktorych je ponuka zalozena.

Ma sa za to, Ze vedl'ajie rozpoétové naklady, zriad'ovacie naklady zhotovitel'a, zisk
a rezijné naklady a podobné poplatky, su rozloZené rovnomerne vo vSetkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpoctu.
Suéastou ceny s0 aj naklady na poplatkovil povinnost za uzivanie verejného priestranstva
podla V$eobecne zavazného nariadenia, naklady za uloZenie odpadu na skladku,
dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska,
vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelska inziniersku cinnost,
geodetické prace, dokumentaciu  zhotovitela, reZijné naklady zhotovitela, dane, ktoré
ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky dalSie naklady zhotovitela v suvislosti s
realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpecnost
a ochranu pri praci a poZiarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo
néklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znedistenia, zneskodiovanie
odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podla zmluvy, poistenie podfa zmluvy, finan¢né
naklady na dodasné zabery ploch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skasok, doasné
obmedzenia premavky na prilahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpedenie podmienok
stanovenych v  préavoplatnom stavebnom povoleni vztahujicich sa na dielo, vratane
ahrady poplatkov suvisiacich so stavebnymi pracami a pokdt v pripade porusenia zmluvy,
pripadne inych zakonnych povinnosti.

V situacii Ze zhotovitel potrebni poloZku pre zhotovenie diela v rozpocte za dielo
neuviedol, ma sa za to, 2e cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach inych
poloziek.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil vietky prace trvalého alebo doCasného
charakteru, ktoré s0 potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajlcich zo zmluvy a
Ze pri pontkani ceny za dielo objednavatefovi:

a) sa podrobne oboznamil so zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste buduceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil véetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,

c) do ceny za dielo zahrnul v3etky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie
diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentéciia zmluve ale
charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyZaduje,

d) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vSetky svoje poZiadavky
voéi objednavatelovi suvisiace s predmetomn zmluvy.

él.VI Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesacénej fakturacie podla skutone vykonanych

prac ucelenej stavebnej dasti v zmysle rozpodtu a na zdklade stpisu vykonanych prac,
potvrdeného technickym dozorom objednavatela.
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Zhotovitel je pred vystavenim faktiry povinny predioZit objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach sdpis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vietkymi
objednavatelom poZadovanymi prilohami na postdenie a vecnu kontrolu spravnosti.

Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
objednavatefom. Sdpis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek nejasnosti,
nepresnosti afalebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp. poZiadat o
podklady, ktoré by upresnili sUpis vykonanych prac.

Po pisomnom odsudhlaseni spisu vykonanych prac objednavatelom je zhotovitel povinny
do pétnastich (15) dni vystavit' faktiru za podmienok uvedenych dalej v tomto &lanku VI. a
dorudit' ju objednavatefovi.

Bez odsuhlasenia stpisu vykonanych prac technickym dozorom objednavatela nemoze
zhotovite! predlozit faktaru k Uhrade.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrocit’' 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady stvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel predkiadat objednavatelovi
priebezne a zaroveri kompletne k preberaciemu konaniu ukonéenej stavby.

Zo v§etkych zhotovitelom vystavenych faktir, objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej ceny
do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni zadrzana
Ciastka bude uvolnena do 30 dni. Zadrzné bude objednavatelovi slizit' na zabezpeé&enie
riadneho a vEasného spinenia akychkolvek zavazkov zhotovitela podia zmluvy.

Objednavatel zadrzi nad ramec zadrZného uvedeného v bode 6.2 tohto &lanku v zavere
prac 5% z konetnej ceny za dielo az do uplynutia zaruénej doby za dielo. Uvedena suma
bude pouZitd vyluéne v pripade nesplnenia povinnosti zo strany zhotovitela, bezplatne
odstranit reklamované (skryte) vady. Objednavatel uvolni zadrzanu sumu do 30 dni po
prediozeni  bankovej zaruky =zhotovitelom vo forme a s  obsahom
akceptovatelnym pre objednavatela, ktorej platnost presiahne minimalne o dva mesiace
v§eobecnu zaruénu dobu na dielo. Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313
a nasl. Obchodného zakonnika, ako neodvolatelna a bezpodmienedna bankova zaruka
splatna na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej prislu$na renomovana slovenska banka
alebo pobocka zahrani¢nej banky na tzemi Slovenskej republiky vyhlasi, 2e uspokoji
objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v
pripade, ak zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy a véeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podfa ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika
bude nepochybne, ze zhotovitel svoj zavazok nesplini, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez
ohfadu na vySsie uvedené, objedndvatel je vzdy opravneny nahradenie zaruénej
zabezpeky bankovou zarukou odmietnut' a ponechat' si sumu zaruénej zabezpeky u seba,
az do momentu uplynutia zaruénej doby, kedy je povinny ju do 30 dni vyplatit' zhotovitelovi.

Navrh konecnej faktiry predloZi zhotovitel' objednévatelovi najneskér v def preberacieho
konania. Po potvrdeni spravnosti projektu skutoéného vyhotovenia a geodetického
zamerania objednavatefom, resp. odborom GIS objednavatela a po odovzdani
objednavatelom poZadovanych dokladov na preberacom konani, objednavatel odsthtasi
navrh koneénej faktary.

Obsahom konecnej faktury bude aj stpis vykonanych vietkych prac na stavbe v zmysle
rozpo&tu so stavebnymi poloZkami, resp. s polozkami naviac prac.

Odsuhlasenu koneénu faktaru zhotovitel predioZi objednavatelovi k hrade.

Zhotovitel je povinny na konecnej faktire uviest nazov ,Koneé&na fakttira®.

Bez odsuhlasenia sidpisov prac technickym dozorom objednavatela, ktoré su
sucast'ou fakturacie, nemoéze zhotovitel' predlozit' ¢iastkové faktury a koneénu
faktiru k Ghrade.
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Kazda faktara musi obsahovat véetky Udaje podfa zakona &. 222/2004 Z. z. odani
z pridanej hodnoty v zneni neskor§ich predpisov vratane rozdelenia predmetu fakturacie
na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluZieb v zmysle ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno
f) tohto zakona a ako prilohu musi obsahovat supis fakturovanych prac s vy€islenim ich
hodnoty, potvrdeny stavbyvedtcim a technickym dozorom objednavatela, potvrdent képiu
objednavky zaslanej objednéavatelom alebo vo faktire bude uvedené &islo objednavky, pod
ktorym ju objednavatel eviduje a zaroveri v sume na thradu zohladni uplatnené zadrzné
objednavatelom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto Clanku.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat udaje vzmysle &lanku VI tejto zmluvy, je
objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie, resp. dopinenie. V takom
pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynat diiom
doruéenia a prevzatia opravenej faktlry spésobom uvedenym v odseku 6.7 tohto Clanku
zmluvy.

Splatnost faktur je Sest'desiat (60) dni odo diia ich doruCenia objednavatelovi.
Faktura sa povaZuje za doruéend dfiom prevzatia v podatelni objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktary objednavatefom neznamena, Ze tato faktura bola
prijata, pricom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoCnenej
objednavatefom nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo, Ze prebera &iastocné plnenie diela zodpovedajicim uvedenej platbe a taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitefa a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat' splatni platbu zhotovitelovi v pripade, ak
zhotovite!' nespini ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to az do riadneho
splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna zmluva,
pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenuza
dielo. Tato pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac poZzadované objednavatelom.

Zhotovite! nie je opravneny postupit fretim osobam akékolvek pohfadavky voci
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podlfa alebo v stvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajuceho pisomného sihlasu objednévatela. Porudenie tohto ustanovenia ma za
nasledok neplatnost takéhoto postipenia pohlfadavky.

Zhotovitel nema pravo zapoditat svoje pohladavky alebo ndroky voci objednéavatelovi
proti pohladadvkam alebo narokom objednavatela voéi zhotovitefovi na akékolvek platby
podla zmluvy ani proti inym narokom alebo pohfadavkam objednévatela voci zhotovitefovi
vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrZiavat a neplatit
akékofvek platby (ich &éast) podla zmluvy z ddvodu akychkolvek nérokov alebo
pohtadavok zhotovitela voéi objednavatelovi.

Pripadné pred&asné vyplatenie z&drZného objednavatefom nema akykolvek vplyv na
zaruéné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by naroky
objednavatefa voé&i zhotovitelovi prevysili sumu zadrzného, pouzitie zadrzného
objednavatelom bude povaZované iba za &iastoné uspokojenie jeho néarokov. Zhotovitel
je vsak nadalej povinny uhradit objednavatelovi sumu, ktord nebola uspokojena zo
zadrZného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo dia doruéenia pisomnej vyzvy
objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je taktiez opravneny o pouZitd Ccast
zadrzného moze byt opétovne objednavatefom pouZitd podfa podmienok zmiuvy.
Objednavatel je opravneny kedykolvek pouZit zadriné na uspokojenie akychkolvek
svojich nérokov voéi zhotovitelovi vzniknutych podfa, alebo na zaklade, alebo v suvislosti
s0 zmluvou.
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objednané prace na realizaciu diela podfa tejto zmluvy zabezpetené dostatotné financné
prostriedky.

CLVII Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru objednavatela pre Gcely tejto zmluvy:
Ing. Peter Varsik, pracovnika odboru investicii objednavatefa.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvediceho:

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v silade s § 3 Nariadenia viady SR ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko poveri
jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov dokumentéacie podla §
5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov bezpeénosti podia §
6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatelom.Za
vy§Sie uvedenym Ocelom objednavatel poveruje:

a) spoloénost HYDROTEAM s.r.o., Potodna 377/37, 900 84 Bahon, koordinatorom
dokumentacie,
b) - koordinatorom bezpednosti.

V sulade s § 6 ods. 7. zdkona €.124/2006 Z. z. o bezpefnosti a ochrane zdravia pri praci je
zamestnavatel povinny starat sa o bezpecnost' a ochranu zdravia vietkych oséb, ktoré sa
nachadzajl s jeho vedomim na jeho pracoviskach alebo v jeho priestoroch. V pripade
kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotovitefom ten bez zbytoéného odkladu
uvedie, kto bude vykonavat' na stavenisku funkciu bezpecnostného technika.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitefovi po nadobudnuti Gginnosti tejto zmluvy a do
desiatich (10) pracovnych dni po predloZzeni nasledovnych dokladov zhotovitelom
objednavatelovi:

e Dokladov o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za Skodu spdsobenu prevadzkou
organizacie v sulade s ¢lankom X, zmluvy,

« Dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie s projektantorn stavby v
zmysle €l. 11l bodu 3.4,

» Dokladov 0 podani oznamenia o zadati stavby na prisludny inSpektorat bezpecénosti
prace a na prisludny stavebny drad s uvedenim objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

» Fotodokumentacie skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby pred
zacatim prac v elektronickej forme na CD,

» Dokladov o oboznameni sa a informovani zamestnancov z oblasti bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7 zakona ¢.124/2006
Z. z. 0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,

¢ Dokladov o Skoleni zamestnancov z oblasti ochrany pred pozZiarmi vykonaného v
sUlade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnatra SR €.121/2002 Z. z. o
poZiarnej prevencii, Dokladov o $koleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi
stivisiace (prace vo vySkach a nad volnou hlbkou) vykonaného v sulade s
ustanoveniami § 3 vyhlasky Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR €.147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti
na vykon niektorych ¢innosti (zhotovitel predloZi tieto doklady iba v pripade, Ze
predmetom zmluvne vykondvanych prac na diele bude aj realizacia prac vo vySkach a
nad vofnou hibkou).
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Zhotovite!' zabezpeti pred zahdjenim stavebnych prac taktieZz povolenia na vykopoveé
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikéciach, osadenie doCasného
dopravného znadenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uZivanie verejného
priestranstva.

Pred odovzdanim staveniska vykona zhotovite! s autorizovanym technikom BOZP
uvedenym v bode 7.20 tohto &lanku poucenie (oboznamenie) zamestnancov zhotovitela v
sulade s ustanoveniami § 6 ods. 4. a v stlade s ustanoveniami § 7 ods. 8. pismeno a) a2
c) zékona 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Vy$sie uvedeny
autorizovany technik BOZP spracuje bez zbytoéného odkladu k vy$sie uvedenému
pouceniu prisludnu dokumentaciu vo forme ,Prehlasenia o oboznameni sa so zakladnymi
zasadami bezpeénej prace”. Tieto prehlasenia budi vyhotovené v dvoch vyhotoveniach,
priéom po jednom obdrZi kazda zmluvna strana. V pripade, ak nebude zo strany zhotovitela
poskytnuta stéinnost za iéelom vyssie uvedeného poucenia, zhotovitel nemdze zacat s
vykonom prac na diele.

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vietky skutoénosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najmé Udaje o vedeni
stavby, o ¢asovomn postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zddvodnenie atd.

Zapis do dennika sa vidy zaznamena aktuaine v ten defi, kedy boli prace vykonane. V
priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest
stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor objednavatela, stavbyveduci,
koordinator dokumentacie, Statny stavebny dohlad, autorsky dozor, koordinator
bezpeénosti.

Technicky dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
prace, pokial' zodpovedny stavbyvedtci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpeénost
uskutoéfiovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe,

ak stavebné prace nie su vykonavané v sllade s projektovou dokumentéciou alebo su
vykonavané bez odsuhlasenia technickym dozorom objednavatela alebo ak hrozia iné
vaZne hospodarske $kody. Zhotovitel ma povinnost zabezpegit ucast stavbyvediceho na
preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonéva technicky dozor objednavatela a bez
meskania robit' opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V
pripade, Ze stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit k
zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom
zdznamu suhlasi. Zhotovitel je povinny uloZit' treti prepis dennych zaznamov od originalu
tak, aby bol k dispozicii v pripade znicenia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujicim organom azddvodu neplnenia ustanoveni
nariadenia viady SR &. 396/2006 Z. z. znada zhotovitel diela v pinom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok. Je povinny odstranovat
odpady a negistoty vzniknuté zjeho prac a dodrziavat Eistotu komunikacii v zmysle
cestného zékona a zabezpedi bezpetnost na stavbe a v jej dotknutom Gzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpecit proti pristupu nepovolanych osdb a zabezpecit
jeho straZenie a oddelit provizornym oplotenim &ast vo vystavbe od verejnych pldch pokial
to bude technicky mozné.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru objednavatela uzivat
kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.



7.8

7.9

7.10

7.1

7.142

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zicastnenie sa prislusnej sk(sky diela
je zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru objednavatela na preverenie zakryvanych
prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému dozor
objedndvatela a nasledne predloZzena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom prebratia
zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru objednavatela.
Pocas kontroly takychto prac zhotovitel predlozi vietky vysledky vykonanych skusok prac,
dokiady o kvalite pouZitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa
technicky dozor objednavatela na tuto kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia
nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt
kratSia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma zhotovitel pravo
takéto prace zakryt. Zhotovitel sa v8ak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto
zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat vietky opatrenia stanovené vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak objednavatel poZaduje
dodatoéné odkrytie a zisti, Ze zhotovitel nesplinil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie
maju vady, zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi v3etky naklady savisiace s tymto
odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi néklady suvisiace s tymto
odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej kopiu predloZit
technickému dozoru objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosici pri predlozeni
supisov zrealizovanych prac na schvalenie za acelom fakturacie.

Zhotovitel najneskdr 30 dni pred ukonéenim stavby oznami objednavatelovi dokondenie
stavby. Objednavatel najneskdr do 15 dni od oznameného terminu dokonéenia stavby uréi
termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objedndvatela. Zapisnica
obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne
zaznam o nevyhnutnych dodatoéne poZadovanych pracach, ako aj prehlasenie
objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest' v hiom svoje dovody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatelom pocas preberacieho
konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie konanie, o ¢om
sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia, priCom lehoty uvedené v bode
7.9 tohto €lanku sa rovnako pouZiji aj na oznamenie o opakovanom prevzati diela po
odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako sucast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou spolu s
prisluchajucimi Statistickymi kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov podra
¢innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 451/2008 a ich
priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie hmotného investiéného
majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpedenstvo akejkofvek $kody na zhotovovanom diele, a to
az do upIného dokoncenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok uvedenych
v zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym Castiam diela
pouZitym zhotovitefom pri zhotoveni diela nadoblida objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho
prava. AvSak zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného
materialu, komponentov a inych €asti diela a pripadné odcudzenie sucasti diela pine znésa
zhotovitel.
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Zhotovitel sa zavazuje, Ze vietky materidly, komponenty, vyrobky a ine Casti diela, ktore
pouZije na zhotovenie diela, bud( bez akychkolvek pravnych vad (nebudd predmetom
zalozného prava, inych prav tretich osdb, predmetom exekuéného konania, nebudu ponate
do konkurznej & restrukturalizagnej podstaty a pod.) a ze zhotovitel bude v Case ich
dodania neobmedzenym viastnikom tychto materialov, komponentov, vyrobkov a inych
casti diela.

Zhotovite! sa zavazuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije ziaden material, komponenty,
vyrobky a iné casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek trete
osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za kaZdych okolnosti
domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek asti diela je v Case dodavky zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku afalebo ktorejkolvek €asti diela do diela sa jeho vyluénym vlastnikom
stava objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vietkych veci, dokumentov, podkladov odovzdanych
zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie diela, a to po celi dobu zhotovovania diela
zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouZit vSetky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vyluéne na Gcel zhotovenia diela podfa
zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitel'ovi
objednavatelom je zakazané a bude objednavatelom povaZované za podstatné porusenie
zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v pripade predtasneho ukonéenia zmluvy, je
zhotovite!' povinny vietky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na
zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane slvisiacich prav duSevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitelom podla zmluvy (napr. autorské pravo k
projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitefom podla zmluvy) bude riadne a v plnom
rozsahu prevedené na objednavatefa jej odovzdanim. Prevod tychto prav duSevného
vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel' podpisom zmluvy udefuje objednavatelovi sihlas na akékolvek pouZitie diela,
resp. jeho &asti podliehajlcich autorsko-pravnej ochrane (dalej len ,Licencia“). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t. j. objednavatel je opravneny pouZit dielo akymkolvek
spdsobom a akoukofvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek Casoveho
ohraniéenia. Licenciu poskytuje zhotovite!' objednavatelovi odplatne, pricom odplata za
poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela podla zmluvy. Licencia sa udeluje
ako vyhradna, t. j. zhotovitel nesmie udelit tretej osobe Licenciu na pouZitie diela a je
povinny sam sa zdrzat dalsieho pouZitia diela inym spdsobom, ako pre ucely zhotovenia
diela podla zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouzitie diela
v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez sthlasu zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskdr pri odovzdavani a preberani diela:

e 3x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overend odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanut (nie zakreslenie do pdvodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

» 2x projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby overent odborne
spdsobilou osobou, novo vypracovand, v digitalnej forme na CD/DVD,

o 3x geodetickli dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme podpisanu
zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho konania overenu na
odbore GIS objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do digitélnej mapy mesta,

»  2xgeodetickl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné daje o zhotovenom
diele v digitalnej forme na CD/DVD.

Geodetickd dokumentéacia bude vypracovand v suradnicovom systéme S-JTSK a
vyskovom systéme Balt-p.v.
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Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam sdradnic a vy$ok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inZinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu objednavatefovi, tento poskytnut na kontrolu odboru GIS -
objednavatela, ktory vykona kontrolu Gplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje prévo, Ze zhotovitel nemdZe nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho sihlasu.

Zhotovitel' zabezpeli predioZenie geodetickej dokumentacie (kompletné Udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitdine] mapy v zmysle vSeobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 1/1995 zo diia 23.03.1995 o
digitédlnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poZiadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a prevzati.
Poskytnutie tdajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel' sa zavézuje priebeZzne pocas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v stradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.

Bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpeci zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spdsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om
predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel' uvolni a upravi do pdvodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla ¢l. V. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat pristusnym zavaznym
aj nezavaznym normam (najvy38im S$tandardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zakonu a predloZenym a investorom schvalenym planom kontroly vykonanych
prac. Zhotovitel bude redpektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v sdvislosti
s touto stavbou, ako aj vieobecne zavazné nariadenia.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tuto zmluvu objavi nejednoznaénost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovite! je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poZiadat' technicky dozor objednavatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpedi, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného stavu
zhotovitef, pri¢om zodpoveda za ich osadenie, viditelnost' a istotu.

Zhotovitel' stavby je povinny (po preukazani totoZnosti) umoznit vstup na stavenisko
autorizovanemu technikovi BOZP objednavatela panovi ' . tel.:

< C g A - alebo pani ' _ tel.:

: - za UcCelom wvykonania kontroly dodrziavania bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci v zmysle platnych predpisov.

Poskytovat' informacie o stavbe iretim osobam mbéze zhotovitel len so sdhlasom
objednavatela.

Zhotovitel' vykona oznalenie stavby podla stavebného povolenia. Sucéasne vykona
samostatné oznacenie stavby podla pokynov objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre objednavatela za beZnej prevadzky v ¢asti objektu
tak, aby:
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o nedodlo k prerudeniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z titulu
prerudenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej
obstuZnosti na komunikaciach,

¢ nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpecnosti 0s6b.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpecit nalezité
schvalenie nim vypracovanej dopliiujicej vykresovej a inej technickej dokumentacie podla
glanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpecenie realizacie predmetnej
stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia mus{ byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli dévodom pre jej
vypracovanie, schvalena technickym dozorom objednavatefa , autorskym dozorom a
poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, pricom zhotovitel uvedenym
udastnikom stavby poskytne za uéelom kontroly a schvélenia v dostatocnom casovom
predstihu pred realizaciou opatreni 1x kdpiu dokumentacie v papierovej a ix v digitalnej
forme.

Pokial ma mat dopliiujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel povinny
prerokovat a schvalit uvedenti dokumentaciu aj s rozpoctarom objednavatela.

Odstavky médii (cznamovanie distribitorom a odberatefom, zabezpecenie nahradného
zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej stavby je zhotovitel
povinny organizoval v sulade s relevantnymi ustanoveniami zakonov, vSeobecne
z&vAznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a zapisnicne odsuhlasenymi
podmienkami distribditorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’
existujice podzemné a nadzemné inZinierske siete, ako su kanaliza¢né, vodovodné,
plynovodné potrubia, kable vysokého napatia, telekomunikaéné kable a iné zname
existujiice prekazky, povinny oboznamit' sa s ich umiestnenim a preverit’ ich
zemnymi sondami.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na vlastné naklady vSetky povolenia, sihlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli siéastou stavebného konania, ale su potrebné k
realizacii prac svisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich
inzinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zagatim prac je zhotovitel povinny pisomne poziadat viastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
vykonat ich vytyenie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a splnit vSetky opatrenia a poziadavky poZadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi suavisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujicich inZinierskych sieti a inych
znamych prekazok.

Zhotovitef bude zodpovedny za vietky, pogas vykonu prac nim alebo jeho subdodavatelmi,
sposobené Skody z titulu zanedbania vy33ie Specifikovanych povinnosti. Takéto Skody je
zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit' v lehote uréenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skutocnej polohy vedeni existujlcich inZzinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nesulad bude predstavovat vzdialenost
mensiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vytyceni alebo v inych
relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, néklady vynaloZené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim véetkych vedeni, pripadne na Upravu diela,
ktoré buduje zhotovitel, znasa zhotovitel.



7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

7.29

8.1

8.2

Pre vylugenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akykolvek zapis, zaznam alebo poznamka
ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o
zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych terminov, milnikov resp. ine
zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich Casti objednavatelom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela alebo
jeho tasti objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo a znasa
vietky nebezpedenstva sulvisiace s dielom az do upIného dokoncenia diela a jeho
prevzatia v zmysle zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi k odsuhlaseniu kompletny zoznam vaetkych
subdodavatelov a subdodavok diela, pricom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do
troch (3) pracovnych dni od takej zmeny zaslat objednavatelovi aktualizovany zoznam.

Objednavatel’ si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela alebo subdodéavku bez toho, Ze by mal
zhotovitel narok na akdkolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel' je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat vsetky
potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom ukonéil spolupracu na
zhotovovani diela a zaroven aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych
dni odo dia objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky objednavatefom okamzite vykonat vietky
potrebné Ukony na zrusenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v oddvodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (t. j. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitel'a) a urobit' zo subdodavatela svojho dalieho zhotovitela. V takomto pripade sa
minimalne o sumu takto odfatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo. Zhotovitel
je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny dodatok k zmluve,
ktorym budul usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial' zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne vykonanu
pracu dojednanu odmenu riadne a véas, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne upozorni
na moZnost zastavenia vykonu nim vykondvanych prac alebo ich priamo zastavi, priCom
takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podla
nazoru objednavatela ohrozit postup stavebnych prac a dodrZanie terminu dokoncenia a
odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajicom pisomnom upozorneni
zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej objednavatelom na realizaciu napravy, opravneny
zadrZzat vyplatu ciastkovych faktur (danovych dokladov), resp. zaverecnej faktiry
(dariového dokladu), a to az do doby, kedy oprdvnené naroky subdodavatela alebo
subdodavatefov, ktori pisomne pohrozili moZnostou zastavenia prac, budla uspokojene
zhotovitelom a toto uspokojenie bude objednavatelovi preukazané. Pocas doby zadrZania
platieb podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich
pefiaznych zdvazkov a zhotovitelovi nevznika narok na Ziadne zékonné ani zmluvné
sankcie. Popri zadrZani platieb zhotovitelovi, ma objednavatel pravo (nie v3ak povinnost)
uhradit’ dizné sumy namiesto zhotovitela, pricom o takto zaplatené Ciastky sa automaticky
ZniZi cena za dielo.

¢Vl Zaruéna doba-zodpovednost za vady
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto
zmluvy a projektu stavby a zéroveri zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zaru¢nej
lehoty.

Zarucna doba na vykonané dielo stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t. . pat
(5) rokov a technologickej ¢asti je v dizke dvadsatstyri (24) mesiacov t. . dva (2) roky odo
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

dfa prevzatia riadne dokon&eného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatelom v zmysle
bodu 7.10 €l. VII. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze potas zaruénej doby mé objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovietkym skryté vady) diela.

Plynutie v3eobecnej aj osobitnej zaruénej doby na &asti diela, pri ktorych sa odstrafnuju
reklamované vady, sa prerusuje a opdtovne zacina plynut az diiom nasledujicim po dni
pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatelom. V pripade vad diela, pri ktorych
oprava je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zaCina zaruéna doba plynut
odznova diiom nasledujicim po dni odstranenia takto opravenych vad aich pisomnym
prevzatim objednavatefom.

V pripade tych éasti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatefom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predloZi objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po¢as plynutia zaruénej doby spolu s navrhmi
prislunych servisnych zmliv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo
revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zarucnej doby je
zhotovitel povinny na pisomnu ziadost objednavatela zacat' s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximélne dvanastich
(12) hodin a v pripade havarii inned, a to bez néroku na Ghradu nakladov s tym spojenych.
Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac v8ak do tridsat (30) dni,
v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72) hodin a v pripade havarii do
dvadsattyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. Pocas odstrafiovania vad, ktoré spdsobili
prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa zhotovitel zavizuje zabezpedit prevadzku tychto
zariadeni nahradnym riesenim, pokym neodstrani vady, ktoré ich zapricinili, a to bez naroku
na Uhradu nakladov s tym spojenych. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatefom
uplatnené vady, mé objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit’ trefou osobou podla
vlastnej volby a na naklady zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla,
avéak nebude ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych trefou osobou
bude uplatnena vogi zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s 10%
prirdzkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroved opravneny
poZadovat od zhotovitela aj zaplatenie vietkych 8kdéd vzniknutych v disledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskdr tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarudnej doby kiorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela, resp. nim
uréenG osobu, na skutodnost, Ze sa konci zaruéna doba a presne uréit’ prislusnd Cast
vykonaného diela. Objedndvatel je opravneny pozadovat, aby sa zhotovitef zucastnil
zavere&nej obchddzky diela, za UCelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia
zarucnych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel je opravneny jednostranne (aj bez osobitného
suhlasu zhotovitela) postapit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk poskytnutych zhotovitelom
na dielo na aklkolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

Pre vylugenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutl zaruénu dobu bude dielo zhotovene
zhotovitelom spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatelom a zmluvou vymienené
viastnosti (akost). V opaénom pripade zodpoveda zhotovitel za 3kodu, ktora
objednavatefovi vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitela.

€lLIX Poistenie



9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmiuvu o poisteni proti vietkym rizikam na svoju
ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene al/alebo v mene jeho
subdodavatelov proti akejkolvek strate, skode alebo zodpovednosti spojenej s realizaciou
diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého sugastou st najma tieto druhy poistenia:

a) poistenie proti poSkodeniu diela, pokryvajlice fyzické a nepredvidané straty alebo
poskodenie, ktoré méze byt spdsobené na diele alebo na stavenisku podas vykonu
prac s vySkou poistného plnenia min. do vy$ky ceny za dielo;

b) poistenie proti vietkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu
akehokolvek majetku (ktory nie je uréeny byt neoddelitelnou suéastou diela), ktory na
stavenisko dodal zhotovitel alebo ktokolvek v jeho mene alebo subdodavatel. Bez
toho, aby bolo dotknuté uvedené, toto poistenie sa vztahuje na oplotenie a vietky
ostatné bezpecfnostné opatrenia a technické zariadenia, leSenie a akékolvek pracovné
nastroje a naradie. Poistné krytie sa dohodne aspofi do vysky ceny diela;

¢) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti vogi tretej
strane za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej
osoby, ktoré mdZe byt spdsobené pocas zhotovenia diela aZ do limitu zodpovednosti,
ktory méze niekedy stanovit objednavatel podla vlastného uvazenia pod podmienkou,
Ze nebude niZsi ako 100.000,- EUR na poistni udalost;

d) poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti vod&i zamestnancom objednavatela
alebo ktorejkolvek osobe uréenej objednavatelom alebo konajucej v jeho mene v
suvislosti s predmetom zmluvy voéi zamestnancom zhotovitela, zamestnancom
zastupcu objednavatela a zamestnancom priamych subdodévatelov za ubliZzenie na
zdravi (alebo usmrienie), ku ktorému doslo na stavenisku do odovzdania diefa podra
zmluvy pocas realizacie diela alebo pri plneni akejkolvek inej povinnosti stvisiace s
predmetom zmluvy s poistnym krytim najmenej do vy$ky 100.000,- EUR na poistn(
udalost.

Zhotovitel sam zodpoveda za uhrady prisludného poistného a spolutcast pri jednotiivych
poistkach podla bodu 9.1 tohto &lanku zmluvy.

Ak je potrebné alebo pozadované objednavatelom rozsirit alebo uzavriet dalsie poistenie,
zhotovitel sa zavazuje roz3irit' alebo uzavriet kazdé také daldie poistenie na svoje vlastné
naklady v sllade so zmiuvou.

Uvedené poistné zmluvy zhotovitela musia obsahovat doloZku tykajicu sa vyplaty
poistného plnenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) a (b) bodu 9.1. v prospech
objednavatela), ako aj vyslovné ustanovenie, podla ktorého sa poistovatel zriekol prava
na postupenia prav voci objednavatelovi, navySe sa oznaenie ,poisteny" rozsiruje vo
vsetkych poistkach zhotovitel'a, aby zahffialo objednavatela a osoby konajice v mene
objednavatefa.

Zhotovitel je dalej povinny predioZit' objednévatelovi poistni zmluvu alebo poistné zmluvy
obsahujuce vSetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do &trnastich (14)
pracovnych dni po prevzati staveniska zhotovitelom podla tejto zmluvy, Ak zhotovitel svoju
povinnost podfa predchadzajicej vety nespini, objednavatel je opravneny odlozit uhradu
zhotovitefovych faktir do ¢asu, az zhotovitel prediozi taka poistn( zmluvu objednavatelovi.
Toto odloZenie uhrady faktur nie je omeskanim objednavatela s Uhradou faktar podia
zmluvy. Zhotovitel' je povinny udrZovat takdto poistnt zmluvu v platnosti po cely ¢as
platnosti zmluvy, t. j. do prevzatia diela objednavatefom alebo do uplynutia osobitnych
druhov poistenia dohodnutych v nej.

V pripade, ak zhotovitel nesplni svoju povinnost uveden( v bode 9.5. tohto &lanku zmluvy,
je objednavatel opravneny (nie povinny) poistit zhotovované dielo na naklady zhotovitela
sam. Takto vynalozené naklady je objednavatel opravneny jednostranne zapoéitat na
zaplatenie ceny diela.

CLLX Zmluvné pokuty
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.1

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v &l lIl. po termine uvedenom v &l 1V, ma
objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a narok na zmluvna pokutu 0,1 % z celkovej ceny
bez DPH pocas prvych tridsat (30) dni omeSkania za kazdy kalendarny deri omeskania.
Za kazdy dals$i kalendarny defi ome$kania ma objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade
uplatnenia naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, bude tato vysporiadana v ramci konecnej
faktury za dielo — vzajomnym zapoétom.

V pripade oneskorenej Ghrady faktary podla ¢l. Vi. bod 6.7. ma zhotovitel pravo uplatnit
si u objednavatela narok na drok z omeskania vo vyske 0,05% z diZnej Ciastky za kazdy
kalendarny defi omeskania najviac viak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V
pripade uplatnenia naroku na zaplatenie Groku z omeskania je zhotovitel povinny narok u
objednavatefa uplatnit pisomne.

Ak zhotovitel nezac¢ne s odstrafiovanim rekiamovanej vady v ¢ase podla ¢l. Vill. bodu 8.6
tejto zmluvy, ma objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok
dohodnutych v bode 8.6., a na uhradu vykonanych prac pouZzit finanéné prostriedky
zadrzané v zmysle ¢&l. VI. bod 6.3. alebo bankovi zaruéni zabezpeku. Ak zhotovitel
nedodrzi ustanovenie €l. VIII. bod 8.6 — termin odstranenia vad, méa objednavatel pravo
uplatnit’ si u zhotovitela narok na zmluvna pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom jednosto
eur) za kazdy kalendarny defi omeSkania za kazdu vadu, az do doby odstranenia poslednej
z vad.

V pripade, Zze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podfa &l. VIl. bodu 7.10 ma objednavatel pravo
uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom jednosto
eur) za kazdy kalendarny derl omeskania, za kazda vadu.

Okrem vySSie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla zmluvy je

objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela v pripade poruSenia niektorej z

ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou

zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vySke 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania zhotovitela so spinenim povinnosti podla tejto zmluvy aZ do ich riadneho
spinenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych porudenie
nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany zhotovitela.

Vietky zmluvné pokuty podla zmiluvy s splatné do troch (3) dni odo dia dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatefa na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel' povinny, na uhradu ceny zhotovitelovi alebo na
akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmluvy voci zhotovitelovi povinny
(napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnld pokutu ani jej
skutotné zaplatenie nema vplyv na pravo prisiusnej strany na nahradu skody, ktora nie je
obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuije prisiudni stranu jej povinnosti spinit’ svoje
povinnosti alebo zavazky v stlade so zmluvou.

CLLXI Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Uplne alebo &iastoéne odstupit od zmluvy a fo
najma v pripade, ak:



11.2

11.3

a) dielo je =zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne afalebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prislusnym normam a pravnym predpisom;

b) zhotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo milnikov uvedenych v
¢asovom plane vystavby;

c) riadne a v€asné spinenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo inych medzi terminov
uvedenych v Casovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel ako nepravdepodobné;

d) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

e) finantna, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

f) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje, splynie
alebo spoji s tretimi osobami;

@) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoénej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom;

h) zhotovitel opakovane poru3uje ustanovenia zmiuvy a/alebo neplniriadne a véas svoje
povinnosti podla zmluvy;

i) objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného Uéelu
ako neefektivne;

1) zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a v€asne dokoncenie diela v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi; alebo

k) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpefenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdive a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstlpit od zmluvy iba v pripade, ak

a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Uhradou splatnej
Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porusuje
ustanovenia zmluvy a/alebo neplini riadne a v€as svoje povinnosti podia Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmiuvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej
strane. Uginky odsttpenia nastanui v def doruéenia pisomného odstiipenia. Dosledky
odstupenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo
na zmluvnu pokutu alebo nahradu Skody zmluvnych stran zostava nedotknuté.

V pripade preddasného ukoncenia zmluvy je zhotovitel' povinny najneskdr do troch (3)
pracovnych dni odo diia ucinnosti odstipenia vypratat' stavenisko a protokolarne odovzdat’
objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za acelom zhotovovania diela, ako
aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych c¢asti diela.
Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych &asti diela urli objednavatel a
termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom ozndmi zhotovitelovi, pricom zhotovitel je
povinny objednavatelom stanoveny termin re$pektovat. V pripade nespinenia povinnosti
uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je objednavatel opravneny poZzadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy der
omeskania zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.

Aj po skonceni zhotovovania diela podla zmluvy, sa zhotovitel zavdzuje poskytnit
objednavatelovi poZzadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dal$i priebeh
zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opaénom
pripade zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktora mu tym vznikla.

Pri predCasnom ukonceni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne ocdovzdanie a prevzatie diela, pricom sa tieto
ustanovenia sa pouZiju primerane predéasnému ukondéeniu.

1.7
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PredZasné ukongenie zmluvy, bez chladu na zmiuvnu stranu, ktora tito zmluvu ukongila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a
rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podla zmluvy.

CLXI Vy$sia moc

Pre (cely tejto zmluvy sa za vy88iu moc povaZujlu pripady, ktoré nie s zavislé od véle
povinnej strany, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tiito prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Zze by v €ase vzniku zavazku tato prekazku
predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Zze niektora zmluvna strana zisti, Ze z dévodu vy33ej moci je znemoznend
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej zmluvnej strane.
Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe okolnosti a
jeho moznych dosledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy8Sej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet' odvolat na vy$siu moc,
poziada druh zmluvnu stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia, cene za
dielo a €asu plnenia.
V pripade, Ze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy38iu moc ma pravo
odstipit od zmluvy.
Ucinky odstupenia nastant diiom doruéenia pisomného oznamenia druhej zo zmiuvnych
stran.

CLXIl Doruéovanie

Vetky oznamenia a Ziadosti podlfa zmluvy budl urobené v pisomnej forme a budua
dorucené osobne, kuriérom, alebo doporuéenou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za doruéené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorucenia a doruéenia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dna od ich odoslania (v pripade doruovania
doporucenou postou).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny deil v ¢ase mimo beZnej
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budi povazované za dorucené nasledujlci pracovny den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doru¢ené, buda pokial
zmluvna strana neoznamila druhe] zmluvnej strane iné kontakiné Udaje pisomnym
oznadmenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej strane
doruéované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel’ VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.
adresa: Rontgenova 26, 8§1 01 Bratislava

vo veciach zmluvnych do rik: Ing. Karol Urban, Stefan Kobes

tel. :

e-mail:

vo veciach technickych do rik: TR

tel.: ol

e-mail: i ¢

Objednavatel” Bratislavska vodarenska spoloénost) a.s.
adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmiuvnych do rik: JUDr. Peter Olajos, generalny riaditel
e-mail: T :
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15.2
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15.4

vo veciach technickych do ruk: veduci odboru investicii

tel.: .

e-mail:

vo veciach odslhlasovania

subdodavok do rik: , oddelenie investitného
obstaravania

tel.; s

e-mail:

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, dorugované podla zmluvy budu v slovenskom jazyku.
CLXIV Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych strén sa zavézuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajuceho sthlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami
akejkofvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného pinomocenstva, auditorov, ktori budl overovat
uctovnu zavierku prislu$nej zmluvnej strany, materskej spolocnosti alebo spolo&nosti, ktora
ovlada materskl spolo¢nost, zastupcom financujlcich bank alebo v stlade so zakonom
alebo pozZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek
informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, akékolvek informacie
tajneho alebo dbverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti vietky obchodné, doverng,
tajné alebo ine informacie, ktoré pripadne ziska, alebo kioré sa v budlcnosti dozvie od
druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajlcich sa podnikatelskej éinnosti alebo
inych zalezitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vySSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnit takéto

informacie;

a) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so zmluvou,

b) osobe, ktora pre taki zmluvni stranu spractiva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadne spracovavanie dat,

c) osobe, ktord pre taki zmluvnid stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dovernych informacii o vy§sie uvedenych zaleZitostiach.

Cl.LXV Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit' alebo dopliiovat len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budd platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuja prisiu§né ustanovenia
Obchodneho zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v
Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazujd, Ze v pripade organizacénych zmien vSetky prava a povinnosti
vyplyvajlce z tejto zmluvy postipia na novl nastupnicku pravnickuy, resp. fyzick( osobu.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si tri (3) vyhotovenia
ponecha objednavatel a jedno (1) vyhotovenie zhotovitel.
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155 Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych stran, zmluva nahradza vsetky
predchadzajice rovnaké alebo obdobné Gstne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vSetky takéto dohody,
zmiuvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo diia nadobudnutia
uginnosti tejto zmluvy.

15.6 Neoddelitefnou sucast'ou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:
priloha €.1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitel'a

2o sutaZe zo difa 26.01.2021
priloha ¢€.2 - platobny kalendar
priloha ¢.3 - Casovy plan vystavby — harmonogram vystavby
priloha ¢.4 — vzor Zmenového listu
V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maji prednost ustanovenia zmluvy a v
ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom st uvedené v tomto bode 15.6
zmluvy.

15.7 Tato zmluva nadobuda platnost a Gcinnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran a v pripade, ak ide o zmiuvu, ktoréd je povinne zverejiiovanou
zmluvou v zmysle ustanoveni § 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. 2. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informacii) v
zneni neskorgich predpisov, zmluva nadobudne udinnost diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia podla ustanoveni § 47a zakona ¢€. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov.

15.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu preéitali a porozumeli jej, ze ich vdla v nej
dosiahnuta je dand, jasna a sIPbodné, Ze u nich nedodlo k omylu a ze prejavy vole su
dostatoéne uréité a zrozumitelné, zmluvna vofnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s
jej obsahom pripajaju svoje vla}tnoruéné podpisy.

V Bratislave.dfg ...... 19 -0&- 201 V Bratislava, dfid .......ooooevevveccereenennn,

Za objetinavatefa: Za zhotovitela:

Bratiglavska veddarenska spoloénost, a.s. VODOHOSPODARSKE .STAVBY a.s.

JUDr. Peter Glajos Ing. Karol Urban|_

predseda pJ dstavensiva predseda predsiamamstye-

\.. e -
Ing. Marian Have! Stefan Kobes
¢len predstavenstva podpredseda predstavensiva



Rekapitulacia objektov stavby - CP

stavba: Grinava - splaskova kanalizacia, |.etapa {1.a 2. ¢ast}

Objednavatel: BVS a.s.
Zhotovitel Vodohospodarske stavby, a.s., Rontgenova 26, 851 (1 Bratislava
Miesto: Pezinok - Grinava

V- JEEN I RV = e

[ ol ol =
oW NP D

FRiLs

Zakazka

Cena bez DPH

Zberade gravitaéné: A, A1, A-1-1, A2, A-2-2; D, D1, D2, D3, D5
Vytlak: VA, VD

Stavebna éast’

S0 01.1 Zberace (gravitaéné di. 2188.54m a vytlak 1260,83m) 1837 640,05
SO 01.2 Cerpacie stanice spladkovej odpadnej vody 238 028,56
CS FHFK ELS 112 818 58
€S PKPK HLE G 125 210.0C
SO 01.4 Domové kanalizaéné pripojky 343 027,23
Medzisuéet - stavebnd Cast’ 2418 695,84
Strojnotechnologicka £ast’
€S PKPK KCS 02 17 287,13
CS PKPK KCS_05 40 004,79
Medzisucet - strojnotechnologicka éast’ 57 291,92
PS 02 Elektrotechnologicks éast
ekirotechnologicka cast a MAR, ASRIP 46 624,40
5 05 Elekirolechnologicka cast a MAR, ASRTP 47 186,61
Medzisucet - elektrotechnologickd cast’ 93 811,01
NN pripojky k erpacim staniciam
5 PKPK KCS 02 6 076,15
5 PKPK KCS_05 5 844,54
Medzisicet - NN pripojky k CS 11 920,69
Spolu 2 581 719,46
Ostatné ndklady:
BOZP vyplyvajuca z ustanovenia nariadenia viady SR €.396/2006 Z.2.
a plan BOZP s dokladom o zaslani prilohy £.1 na Indpektoradt price 1100,00 €
Koordindcia projektovej dokumentacie 2 ustanovenia nariadenia viady SR £.396/2006 Z 2200,00€
Vytycenie inZinierskych sieti 3500,00 €
InFinierskd tinnost zhotovitela 250000 €
Poplatkovi povinnost za zaber verejného priestranstva 4 500,00 €
Povolenia na rozkopavky 300,00 €
Spravne poplatky 1200,00€
Dotasné dopravné znafenie 28 500,00 €
Projekt dopravného znacenia 3220,00€
Archeologicky vyskum 20000,00 €
Geodetické vytyéenie a porealizalny geometricky plan so zapisom do katastra 7 800,00 £
Projekt skutoéného vyhotovenia 4 500,00 €
Manipulaény a prevadzkovy poriadok 6 500,00 €
Vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do HIM 850,00 €
Monitoring kanalizaéného potrubia kamerovym systémom 5500,00 €
Skiagky zhutnenia 5500,00 €
Ostatné naklady spolu 97 670,00 €

Stranal 22
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Rekapitulacia objektov stavby - CP

Stavba: Grinava - splaskova kanalizacia, l.etapa (1. a 2. ¢ast’}

Objednavatel: BVS a.s.
Zhotovitel Vodohospodarske stavby, a.s., Rontgenova 28, 851 01 Bratislava
Miesto; Pezinok - Grinava

Zakazka Cena bez DPH
Naklady spolu: 2679389,46 €
DPH 20%: 535877,89¢
Ndklody cetkom,vrétane DPH: 321526736 €
V Bratislave Dna: 26. 01. 2021

i , 0soba splnomocnena na podpis

Vypracoval

Termin platnosti ponuky: do 26. 02. 2021 {lehota viazanosti pontk uvedena abstarivatefom v sifainych podkladoch)

Paznamka: s0tazné ponuka e spracovand na zaklade podkladov poskylnutych BYS a.s. a ich -r?-svelleni Ponukova cena neobsahuje pripadné price naviac
klorych potreba vznikne napr. na zaklade neaktuatnej projektove] dokumentacie a vykazu vymet (napr. kalizia s peip nadzemnymi aj podzemnymi vedeniami
nutna zmena trasy, a'ebo prelozky sieti . Tieto prace budy riedené v zmyste &lankav ZoD.
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50 01.2 CERPACIE STANICE SPLASKOVEJS ODPADOVEJ VODY

SPECIFIKACIA
mer. mnostvo JC Ce

ﬁ:,s{, nazov pokazxy. jedn. [EUR] EUR]

Precerpavacia stanica CS2

Stroje a zariadenia
1.01 |Ponorné kalové cerpadio ABS typu AFP 0832.3 M70/2, erpanie

vy&istenych odpad. vod, Quman=10.6 I's, H =14 m, P= 8,37 kw

3x400V,13,6A,2900 ot/min, spiétacie zariadenie do 6m, 15 m

el kabla; s kompletnym prislu§enstvom ks 2 451760 9 035.20

Patkové koleno svetlosti DN 80, montazna sada pat. kolena DN

80, horny drgiak vodiacich ty&i 2", mantdZna sada hor. drZiak

vodiac. tyéi 2" ks 2 629.93 1 259,86

Plavakovy spina - dodavka elektro

Potrubia a armatiry
1.02 |Gulova spatna klapka DN 80, PN 10 ks 2 192,10 384,20
1.03 |Montazna vioZka , DN 80, PN 10 ks 2 387,43 774,86
1.04 |Postvac uzatvaraci DN 80, PN 10 ks 2 195,77 391,54
1.05 |Posiivaé uzatvaraci DN 50, PN 10, ks 1 162,79 162,79
106
1.07 |Potrubie DN 80 - rira @ 89x3 - d1.12 m, STN 42 5718/17 240.1 bm 12 44,80 537,60
1.08 |Potrubie DN 125 - rira @ 133x3 - d.3 m, STN 42 5718/17 240.0 bm 3 65,04 195,12
1.09 |Potrubie DN 50 - rura @ 57x2 - dl.3 m, STN 42 5718/17 240.1 bm 3 2893 86,79
1.10 |Rdrove koleno ON 80, 90°, STN 13 2200 ks 2 23,02 46,04
1.11 [Rarové koleno DN 50, 90°, STN 13 2200 ks 2 7.21 14,42
1.12 |Odbocka DN 80 ks 2 28,99 57.98
1.13 |Odbocka DN 50 ks 1 18,05 18.05
1.14 |Priruba privarovacia plocha DN 80, PN10, typ 01, STN 13 1160 ks 10 271,02 270,20
115 |Prirubovy spoj DN 80, PN 16, STN 13 1095 - skrutka M 6x65, STN

02 1301 - 8ks - matica M16 STN 02 1601 - Bks, vejarovita

podlozka M16 - 16 ks, pruzna podlozka M16 - 8 ks - tesniac

krdZok DN80, STN 13 1555- 1ks ks 12 210,99 253188
1.16 |Priruba privarovacia plocha DN 50, PN10, typ 01, STN 13 1160 ks 2 20,63 41,26
117 |Prirubovy spoj DN 50, PN 16, STN 13 1095 - skrutka M 16x60,

STN 02 1301 - 4ks - matica M16 STN 02 1601 - 4ks, vejarovita

podlozka M16 - 8 ks, pruzna podiozka M16 - 4 ks - tesniaci krdZok

DN50, STN 13 1555~ 1ks ks 2 162,66 32532
1.18 |Priruba privarovacia plocha DN 100, PN10, typ 01, STN 13 1160 ks 1 27,73 27,73

19 |Prirubovy spoj DN 100, PN 10, STN 13 1095 - skrutka M 16x70,

STN 02 1301 - 8ks - matica M16 STN 02 1601 - 8ks, vejarovita

podiozka M16 - 16 ks, pruzna podlozka M16 - 8 ks - lesniaci

krizok DN100, STN 13 1555- 1ks ks 1 254,16 254,16
120 |Priruba privarovacia plocha DN 125, PN16, typ 01, STN 13 1160 ks 2 53,29 106.58
121 |Zaslepovacia priruba DN 125, PN16, typ 05, STN 13 1161 ks 1 95.43 95.43
122 |Prirubovy spoj DN 125, PN 16, STN 13 1095 - skrutka M 16x73,

STN 02 1301 - 8ks - matica M16 STN 02 1601 - 8ks, vejarovita

podioZka M16 - 16 ks, pruZna podlozka M16 - 8 ks - tesniaci

kriizok DN125, STN 13 1555- 1ks ks 2 314,42 62884
1.23 |Ocelova kotva, D: HILTH ks 8 5,16 41,28

17 287,13
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50 01.2 GERPACIE STANICE SPLASKOVEJ ODPADOVEJ voDY

SPECIFIKACIA
mer. mnoZstvo JC Cena

f,‘;'_ nézov polozky jedn. (EUR] [EUR]

Preterpavacia stanica PKPK_KCS 05

Stroje a zariadenia
401 |Ponorné kalové &erpadio XFP 100E - V.1 PE 90/4 s DiTs, mokra

intalacia na pedestal, Vytlak: ON 100, Hmotnost: 165 kg,

Elektromotor: vykon P2 = 9,0 kW, atacky n = 1450 ot/min, U = ks 2 10 833,19 21 666,38

P3tkové koleno svetlosti DN 100, montazna sada pét. kolena DN

4100, horny drZiak vodiacich ty&i 2°, mantaZna sada hor. drziak

vodiac. tyéi 2" ks 2 §73.57 114714

Plavakovy spinad - dodavka elektro

Potrubia a armatiry
402 {Gulova spatna ktapka DN 100, PN 10 ks 2 247,78 495.56
4.03 [Montdzna viozka, DN 100, PN 10 ks 2 444,30 888.78
404 |Postvad uzatvaraci DN 100, PN 10 ks 2 251,23 502,46
405 |Postvaé uzatvaraci DN 50, PN 10, so zemnou Upravou a

poklopom ks 1 162,79 162,79
4.06 | Postivag uzatvaraci DN 100, PN 10, so zemnou Opravou,

poklopom ks 1 237,57 237,57
407 |Magneticko indukény prietokomer, DN 100, PN 10 ks 1 3006.79 3 006,79
408 |Posavad uzatvaraci DN 150, PN 10 ks 1 450,73 450,73
409 |Montazna viozka, DN 150, PN 10 ks 1 680.28 680.28
410 |Odvzdudnovaci automaticky ventil, DN 100, PN 10 ks 1 169233 169233
411 |Potrubie DN 100 - rara @ 108x3 - di.13 m, STN 42 5718117 2401 bm 13 86,07 1118.91
412 | Potrubie DN 150 - rira @ 159x3 - dl.4 m, STN 42 5718/17 240.0 bm 4 75,34 301,36
412 |Potrubie DN 50 - rira @ 57x2 - dl.3 m, STN 42 5718/17 240.1 bm k! 28,93 86.79
4.14 |Rarové koleno DN 100, 90°, STN 13 2200 ks 2 40,39 80.78
.15 |Rurove koleno DN 50, 90°, STN 13 2200 ks 2 7.21 14,42
416 |Odbocka DN 100 ks 3 53,85 161.55
417 |Odbotka DN 50 ks 1 18,05 18.05
419 |Redukcia DN 150/100 ks 2 115,26 23052
420 |Priruba privarovacia plocha DN 50, PN10, typ 01, STN 13 1160 ks 2 2063 41.26
421 |Prirubovy spoj DN 50, PN 16, STN 13 1095 - skrutka M 16x60,

STN 02 1301 - 4ks - matica M16 STN 02 1601 - 4ks, vejarovila

podiozka M16 - 8 ks, pruzna podlozka M16 - 4 ks - tesniaci kriZok

DN50, STN 13 1555- 1ks ks . 162,66 325,32
422 |Priruba privarovacia plocha DN 100, PN10, typ 01, STN 13 1160 ks 13 21,73 360,49
423 |Prirubovy spoj DN 100, PN 10, STN 13 1095 - skrutka M 16x70,

STN 02 1301 - 8ks - matica M16 STN 02 1601 - 8ks, vejarovita

podiozka M16 - 16 ks, pruzna podiozka M16 - 8 ks - tesniaci

krazok DN100, STN 13 1555- 1ks ks 15 254,16 3812.40
424 |Priruba privarovacia plochd DN 150, PN16, typ 01, STN 13 1160 ks 6 80,39 482,34
425 |Zaslepovacia priruba DN 150, PN 10, typ 05, STN 13 1160 ks 1 111,99 111,99
426 |Prirubovy spoj DN 125, PN 16, STN 13 1095 - skrutka M 16x75,

STN 02 1301 - 8ks - matica M16 STN 02 1601 - Bks, vejarovita

podiozka M16 - 16 ks, pruzna podlozka M16 - 8 ks - tesniaci

krizok DN125, STN 13 1555- 1ks ks ] 314,42 1 886.52
4.27 iOcefova kotva, D: HILTI ks 8 5,16 41,28

40 004,79
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Merna
MnoZstvo: | jednotka Nazov Poznamka Jedn. Cena | Celk. Cena
RMO01- Rozvadzacova skrifia 2000x2000x600mm
s prisludenstvom vE. dveri, mont. panelu, 100mm
podstavea, zbernic N, PE, povrch. upr. RAL 7032
1 ks . 1P 55120 3 001,25 € 300125 €
4 ks Indukény snimaé na pokiop 418.53 € 1674.12€
5 ks Plavak MAC-3 263,48 € 1317,40 €
1 ks Dodavka technotbgie 0,00 €
1 kS Tenzomelricka sonda NPM420 0-6rm/4-20mA 606.08 € 606.08 €
Naplh rozvadzaga RM01/1
Hiavny vypinat 0-1, 3-pélovy na panel, 63A,
1 ks 3L D2304-0TKS53 49,38 € 49,38 €
1 ks Hiavny odpinad 3NW7161, 3-pdlovy. 63A 57,69 € 57.69 €
1 ks Magneticky kontakt 56,60 € 56 60 €
1 ks Svietidlo do rozvadzata $74138140 45,95 € 45,95 €
1 ks Prepétova ochrana SLP-275Vi458 50.76 € 59,76 €
Viykurovaci &len s termostatom SK3110000,
1 ks $K3105.190 237,48 € 237,46 €
1 ks Dohliadacie relé UR5U3011 48,03 € 4803 €
2 ks 10113 — vyhodnocovaé teploty, vihkosti a priesaku 53,31 € 106.62 €
1 ks 3-fazova zasuvka 38,19 € 38,19 €
1 ks Zasuvka 24V AC 34,67 € 467 €
1 ks 1-fazova zasuvka 15.84 € 1584 €
2 ks Isti€ 16G/3 2386 € 4772 €
1 ks Pomocny kontakl istia 18,16 € 18.16 €
1 ks Istit LPN 2Ci2 11,27 € 11.27 €
1 ks Istié LPN 68/1 8,48 € 8,48 €
1 ks Isti¢ LPN 6C/1 10,34 € 10,34 €
9 ks Isti¢ LPN 2C/1 11,73 € 105,57 €
1 ks istic LPN 4C/1 1282 € 1282 €
1 ks Isti¢ LPN 2C/3 23.34 € 2334 €
6 ks Istié LPN 2C/1- DC 18,60 € 112,14 €
2 ks Isti¢ LPN 1C/1-DC 16,29 € 32,50 €
2 ks Sinusovy filter 65L.3203-0CD22-2AA0 112550 € 2 251,18 €
2 ks Poistkovy odpinad 3NW7033 -25A 24,40 € 4B.80 €
Frekvenény menié 6SL3224-0BE31-1AAQ +
2 ks 65L3244-0BB12-1PA1 + 6SL3255-DAA00-4CA1 3 459,66 € 691032 €
2 ks Filter 63L3202-0AJ23-2CAD 1129.52 € 2250.04 €
4 ks Styka& 3RT2027-1AP04 14,57 € 58,28 €
2 ks Softslartér 3RW3026-1BB14 1058,51 € 211702 €
1 ks Relé ZRSEQQ11 5,03 € 5031€
1 ks Pradovy chranié 25B/3N/30mA 23,70 € 2370 €
1 ks Pradovy chranié 10C/HN/30mA 19,04 € 18,04 €
1 ks Pridovy chranic 6C/1N/30mA 18,43 € 18,43 €
1 ks Oddefovaci transforméator 100VA_400/24VAC 33,17 € 33,17 €
Transformator 1kVA 400/230VAC, 4AM5742-
1 ks 5AT10-0FAD 33.60 € 33,60 €
1 ks Motorovy spustad 3RV2011-0FA10 26,18 € 26.18 €
1 ks Motorovy spustag 3RV2011-1AA10 2238 € 22,38 €
2 ks Motorovy spuitaé GV2ME21, 17-23A 26,12 € 5224 €
2 ks Pomocny kontakt GVZME21, 17-23A 25,02 € 50.04 €
2 ks Prepinaé 3-polohovy spinacie kontakly 27,84 € 5568 €
2 ks Prepinat 2-polohovy rozpinaci kontakt 23,42 € 46.84 €
2 ks Tla&itko vratné spinaci kontakt+ LED 20,45 € 40,90 €
6 ks Tladitko vratné spinaci kontakt 21,70 € 130,20 €
Relé 230VAC,4x kontakt COM-NC/NOQ, pética,
32 ks LED 1501 € 480,32 €
25 ks Relé 24VDC 4x kontakt COM-NC/NO, pética, LED 18,46 € 461.50 €
6 ks LED 3It¢, 230 VAC 20.79 € 12474 €
3 ks LED biele, 230 VAC 20,42 € 61,26 €
19 ks Svorka radova RSA-G 5,30 € 100.70 €
52 ks Svorka radova RSA-2,5 7.18 € 373,36 €
14 ks Oddelovat svoriek 7.62€ 106,68 €




Naplh rozvadzaéa RM01/2

1 ks Magneticky kontakt 56,60 € 56,60 €
1 ks Svietidlo do rozvédzada 524138140 45,95 € 45,95 €
1 ks Venlilator SK3243,100 s termostatom SK3110000 62,18 € 62,18 €
Vykurovaci Elen s termostatom SK3110000,
1 ks SK3105.190 237,46 € 237.46 €
1 ks Istié LPN 108/1 18,45 € 18,45 €
2 ks Pomocny kontakt istia 5.74 € 11,48 €
1 ks Isti€ LPN 6C/1 12,61 € 12,61 €
1 ks Istié LPN 2C/1 12,61 € 12.61€
1 ks Isti¢ LPN 1CH 10,57 € 10,57 €
8 ks Isti€ LPN 2C/1- DC 10,01 € 80.08 €
1 ks AKU 024 automatika 10,64 € 10.64 €
1 ks Prepatova ochrana DA-275V/15+1 23,50 € 23,50 €
i ks Zdroj 24V Spower 1PS24V/6A.4 61,63 € 61,63 €
4 ks Relé 24VDC,2x kontakt COM-NC/NO, patica, LED 60,53 € 242,12 €
1 ks QVP 42/33 2298 € 2298 €
1 ks Citacka RFID 237,34 € 237,34 €
67 ks Svorka radova RSA-2,5 4,65 € 311,55 €
14 ks Oddefovaé svoriek 8.37 € 117,18 €
1 ks DrZiak dokumentacie 9,54 €| 9.54 €
Modul CPU SIMATIC S7 typ 314C-2DP, 6ES7314-
1 ks 6CHO04-0AB0O 145311 € 145311 €
1 ks Modul DI24 Siemens 6E57321-1BLO0-0AAQ 810,21 € 810,21 €
1 ks Koneklor PROFIBUS 6ES7972-0BB52-0XA0 7255 € 72.55 €
2 ks Konektor PROFIBUS 6GK1500-0FC10 68,98 € 137.96 €
TIM 3V-IE - Komunikaény procesor - modul $
rozhraniami RS232/R5485 pre pripojenie
1 ks ext.modemov/radiomodemov BNH7800-3BA00 207382¢ 2073.82 €
1 ks GPRS modem WR41 SARIAN 595,60 € 595,60 €
1 ks GPRS anténa 47,48 € 47.48 €
1 ks SWITCH MOXA EDS-205 132,61 € 13261 €
2 ks Svork. Odpoj. Poist. 23,12 € 46.24 €
2 ks Batéria 7Ah , 12V 26,90 € 53,80 €
2 ks Batériovy drziak 4,99 € 0.08 €
1 ks Zabezpefovacia centrata BPS 282,51 € 282,51 €
Zoznam kablov
Merna
Mn.: jednotka Nazov Nézov kabla Jedn. Cena | Celk. Cena
20 m CYKY 5Cx6 od EMQ1 do RMO1 WLO1 502 € 100,40 €
10 m Suéast dodavky motora WL11 0,00 € 0.00 €
10 m Sucast dodavky motora WLz21 0,00 € 0.00 €
10 m Suéast dodavky motora WS11 0.00 € 0.00€
10 m Suéast dodavky motora WS21 0,00 € 0.00¢€
10 m Sutast dodavky plavaka (AOTRN-F3x1,0) WS 0.00 € 0,00 €
10 m Suéast dodavky plavaka {(A07RN-F3x1,0) WS02 0,00 € 0.00 €
10 m Sudast dodavky plavaka (AO7RN-F3x1,0) WS03 0,00 € 0,00 €
10 m Sucast dodavky plavaka (AD7RN-F3x1,0) WS04 0.00 € 0.00 €
10 m Sucast dodavky plavaka (AD7RN-F3x1.0) WS05 0.00 € 0,00 €]
10 m Sucast dodavky sondy (AO7RN-F2x1,0) WS20 0.00 € 0,00 €
10 m Suéast dodavky prietokomera WS20 000 € 0.00 €
1 m 6XV1870-3QH 10 od PLC do SARIAN WSED1 7,59 € 7.50 €
1 m 6XV1870-3QH10 od PLC do BPS WSEQD2 719 € 7.19 €
Prace
Merna
Mn. jednotka Nazov Poznamka Jedn. Cena | Celk. Cena
Vytvorenie a uvedenie do prevadzky softvéru pre riadenie
1 Kpl procesu: SW projektmanaZment 8 750.00 € 875000 €
Projekt skutoéného vyhotovenia MaR a Elekiro v papierovej aj
1 Kpl elekironickej forme 880,00 € 880,00 €
1 Kpl Realizaény dozozor, ProjekimanaZment 0,00 € 0,00 €




1 Kph Overenie dokumeantacie technickou indpekciod 650,00 € 650,00 €
1 Kpl Uradna skidka 470,00 € 470,00 €
Dokumenkacia - ndvod na obsiuhu a udrzbu v papierove] aj
1 Kol glektronickej forme 800,00 € 800,00 €
[ Kpl Dopravné a oslatné naklady 0,00 € 0,00 €
1 Kp! Revizna Sprava 2 800,00 € 2 800,00 €
1 Kel Vyroba rozvadzata (osadenie jednotivych &asti) 1 150,00 € 1150.00 €
1 Kpl Montaz rozvadzata 620,00 € 520,00 €

Celkova cena bez DPH:

47 186,61 €




FMnoiSt"O i::l::‘;ﬂ Nazov Poznamka Jedn. Cena Celk. Cena
RMO01- Rozvadzadova sknina 2000x2000x600mm s
pristu§enstvom v&. dveri, mont. panelu, 100mm podslavea,
1 ks zbernic N, PE, povrch. upr, RAL 7032 , 1P 55/20 3001,25€ 3001,25 €
3 ks Indukény snimaé na poklop 418,53 € 1 255,59 €
5 ks Plavak MAC-3 263,48 € 131740 €
1 ks Tenzometricka sonda NPM420 0-6m/4-20mA 506.08 € 606,08 €
Napli rozvadzaéa RMO1/1
Hiavny vypinaé 0-1, 3-polovy na panel. 63A, 3LD2304-
| ks QTKS53 49,38 € 49.38 €
1 ks Hlavny odpinaé 3NWT1 61, 3-polovy, 63A 57,69 € 57,69 €
1 ks Magneticky kontakt 56,60 € 56,60 €
1 ks Syietidlo do rozvadzata §74138140 45,95 € 4595 €
1 ks Prepétova ochrana SLP-275V/48 59,76 € 50.76 €
1 ks Vykurovaci élen s termostalom SK3110000. $K3105.190 23746 € 237,46 €
1 ks Dohliadacie relé URSU3011 48,03 € 48,03 €
2 ks 10113 - vyhodnocovat teploty, vinkosti a priesaku 5331 € 106,62 €
1 ks 3-fazova zasuvka 3819 € 38,19 €
1 ks Zasuvka 24V AC 34,67 € 34,67 €
1 ks 1-fazova zasuvka 16,84 € 15,84 €
2 ks Isti€ 16C/3 2386 € 4772 €
1 ks Pomocny kontakt istica 18,16 € 18,16 €
1 ks Istic LPN 2C/2 11,27 € 11,27 €
1 ks Istic LPN 6B/1 8,48 € BA8 €
1 ks jstic LPN 6C/1 10,34 € 10,34 €
Q ks Istic LPN 2CN1 11,73 € 105.57 €
1 ks 1stic LPN 4G/ 12,82 € 12,82 €
1 ks Istic LPN 2C/3 21,34 € 2334 €
6 ks 1stic LPN 2C/1-DC 18,60 € 112,14 €
2 ks Isti¢ LPN 1C1- DC 16,29 € 32,58 €
2 ks Sinusovy filter 65L3203-0CD22-2AA0 112559 € 225118 €
2 ks Poistkovy odpinac INWT033 -20A 24,40 € 48,60 €
Frekvenény meni¢ 6SL3224-0BE27-5AA0 + 65L3244-0BB124
2 ks 1PA1 + 65L23255-DAA00-4CA 1 345966 € £918.32 €
2 ks Filler 6SL3202-0AJ23-2CA0 1129,52 € 2 259,04 €
4 ks Stykat 3RT2026-1AP04 14,57 € 58,28 €
2 ks Sofistarier 3SRW3018-1B814 105851 € 2117,02€
1 ks Relé ZRSEC011 5,03 € 503 €
1 ks Pradovy chranid 25B/3N/30MA 23,70 € 2370€
1 ks Pradovy chranig 10CH NI3GmA 19,04 € 19,04 €
1 ks Prodovy chranig 6C/1 N/A0mA 18,43 € 1643 €
1 ks Oddefovaci transformator 100VA 400/24VAC 317 € AT E
1 ks Transformator 1kVA 400/230VAC, A4AMBT742-5AT10-0FAD 3360 € 33.60 €
1 ks Motorovy spuslaé 3RV201 1-0FA10 26,18 € 26,18 €
1 ks Matorovy spustad IRV2011-1AA10 22,38 € 22,38 €
2 ks Motorovy spustat GVZMEZ20, 13-18A 26,12 € 52.24 €
2 ks Pomocny kontakt GV2ME20, 13-18A 25,02 € 50.04 €
2 ks Prepinaé 3-polohovy spinacie kontakty 27.84 € 55,68 €
2 ks Prepinat 2-polghovy rozpinaci kontakt 2342 € 46,84 €
2 ks Tlacitko vratné spinaci kontaki+ LED 2045 € 40,90 €
6 ks Tlacitko vratng spinaci kontakt 21,70 € 130,20 €
32 ks Relé 230VAC 4x kontakt COM-NC/NO, patica. LED 1501 € 480,32 €
25 ks Relé 24VDC.4x kontakt COM-NC/NG, pética, LED 18,46 € 461,50 €
6 ks LED zité, 230 VAC 2079 € 124,74 €
3 ks LED biele. 230 VAC 2042 € 61.26 €
19 ks Svorka radova RSA-6 530 € 100.70 €
52 ks Svorka radova RSA-2,5 718 € 373,36 €
14 ks Oddefovat svoriek 762 € 106.68 €
Napli rozvadzata RMO1/2
1 ks Magneticky kontakt 56,60 € 56,60 €
1 ks Svietidlo do rozvadzata 574138140 45,95 € 4595 €
1 ks Venllator SK3243,100 s termostatom SK3110000 62,18 € 52,18 €
1 ks Vykurovaci Elen s tarmostatom SK3110000, SK31 05.190 237.46 € 237.46 €
1 ks Istic LPN 10B/1 18.45 €| 18,45 €
2 ks Pomocny kontakt istiéa 5.74 €| 11,48 €
1 ks Istié LPN 6C/1 12,61 €] 1261 €
1 ks 1sti€ LPN 1G/1 10,57 € 10,57 €
7 ks Isti& LPN 2C/1- DC 10,01 € 70.07 €
1 ks AKU 024 automatika 10,64 € 10,64 €
1 ks Prepatova ochrana DA-275V/15+1 23,50 € 2350 €
1 ks Zdroj 24V Spower 1 PS24vi6A.4 61,63 € 5163 €
2 ks Relé 24VDC.4x kontakt COM-NCINO, patica. LED 80,53 € 121.06 €
1 ks OVP 42/33 2308 € 2298 €




1 ks Citaka RFID 237,34 € 237,34 )
67 ks Svorka radova RSA-2.5 4,65 € 311,55 €
14 ks Cddelovat svariek 837 € 117,18 €

1 ks Drziak dokumentacie 9,54 € 9,54 €

Modul CPU SIMATIC S7 typ 314C-2DP 6E57314-6CHO4-

1 ks 0ABO 145311 € 145311 €

)] ks Modul DI24 Siemens 6ES7321-1BLOC-0AAQ 810,21 € 810,21 €

1 ks Konektor PROFIBLS 6ES7972-0BB52-0XA0 72,55 € 72,55 €
2 ks Konektor PROFIBUS 6GK1500-0FC10 68,98 € 137,96 €

TIM 3V-IE - Komunika&ny procesor - modul s rozhraniami
RS232/RS485 pre pripojenie ext.modemoviradiomademov

1 ks 6NH7800-3BA00 207382 € 2073.82€

1 ks GPRS modem WR41 SARIAN 595,60 € 595.60 €

1 ks GPRS anténa 4748 € 47,48 €

1 ks SWITCH MOXA EDS-205 13261 € 132,61 €

2 ks Svork. Odpoj. Poist. 2312 € 46,24 €

2 ks Batéria 7Ah , 12V 26,90 € 53,80 €
2 ks Batériovy driiak 499 € 9,98 €

1 ks Zabezpedovacia centrdla BPS 282,51 € 282,51 €

Zoznam kablov
Merna
Mnozstvo| jednotka Nazov Nazov kabla Jedn. Cena Celk. Cena
20 m CYKY 5Cx6 od EM01 do RMO1 WLOt 5,02 € 100,40 €
10 m Sucéast dodavky motora WL11 0,00 € 0.00 €
10 m Sucast dodavky motora WL21 0,00 € 0.00 €

10 m Sucast dodévky matara WS11 0,00 € 000 €
10 m Suéast dodavky motora W521 0,00 € 0,00 €
10 m Suéast doddvky plavaka (AQ7RN-F3x1,0) WS01 0,00 € 0,00 €
10 m Suéast dodavky plavaka (AQ7RN-F3x1,0} WS02 0,00 € 0,00 €
10 m Stéasl dodavky plavaka (AQ7RN-F3x1,0) WS03 0.00 € 0,00 €
10 m Sudast dodavky plavaka (AD7RN-F3x1,0) WS04 0,00 € 0,00 €
10 m Sacast doddvky plavaka (AO7RN-F3x1,0} WS05 0,00 € 0,00 €
10 m Sacast dodavky sondy (AD7RN-F2x1,0) WS520 0,00 € 0.00 €

1 m B8XV1870-3QH10 od PLC do SARIAN WSEO1 750€ 7,58 €

1 m 6XV1870-3QH10 od PLC do BPS WSED2 7,19€ 7.19€

Prace
Merna
Mn. jednotka Nazov Poznamka Jedn. Cena Celk. Cena
Vytvorenie a uvedenie do prevadzky softvéru pre riadenie procesu SW
1 Kpl projekimanaZment 8 750,00 € 8 750,00 €
Projekt skuloéného vyhatavenia MaR a Elektro v papierovej aj elektronickej

1 Kpl forme 280,00 € 880,00 €

1 Kpl Realizatny gozozor, Projekimanazment 0.00¢€ 0,00 €

1 Kpl Overenie dokumentacie technickou indpekciou 650,00 € 650,00 €

1 Kpl Uradna skudka 470.00 € 470,00 €

1 Kpl Dokumentacia - nivod na obsluhu a ddribu v papierovej aj elektronickej forme 800,00 E‘ 800,00 €

1 Kpl Dopravné a oslatné niklady 0,00 € 0.00 €

] Kpl Revizna spriva 2 B00,00 € 2 800.00 €

4 Kpl |Vyroba rozvadzaca {osadenie jednollivych casti) 115000 € 1150,00 €

1 Kol Monlaz rozvadzaca 620,00 € 620,00 €

Celkova cena bez DPH:

46 624,40 €



PS 02 Elektrotechnologicka ¢ast’a MAR, ASRTP

REKAPITULACIA

gisle pol. Nazov poloiky

REKAPITULACIA

1 |Preéerpavacia stanica PKPK_KCS02 46 624,40

4 |Precerpavacia stanica PKPK_KCS05 47 186,61

SUCET: 93 811,01
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vilel; VODOHOSPODARSKE STAVBY a.5., Rongencva 26, 851 01 Bratistava - vadugi tlen .

Odova - Slatina - & dislenie ych vad™

Zhotovitel': Vodohospodarske stavby a.s.

githy podnid, ALPINE SLOVAHKIA spol

Vecny a finanény harmonogram prac Grinava
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Finangné plnanie spolu:

267938946 €

0,00

1800400.00

170000.00

150000.00

165000,00

200000,00

126000.00

2.00

0,00

180000,00

150000,00

185000.00

268400,00

252000.00

213040,00

39789.44
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