ATISLAVSIA

IEARENSKA
GLOUCNDST s,
EENIE LT N CE

ZMLUVA O POSTUPENi PRAV A ZAVAZKOV Z REKONSTRUKCIE
KANALIZACIE

uzatvorena podla § 269 ods. 2 zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®)

Clanok 1.
Zmluvné strany
1.1 Postupca: Bratislavslka vodarenska spolocnost), a.s.
Sidio: Presovska ul. &. 48, 826 46 Bratislava 29
Zastlipeny: Ing. Zsolt Luka&, EMBA, predseda predstavenstva
Ing. Frantisek Sobota, podpredseda predstavenstva
Bankoveé spojenie: VUB Bratislava — Ruzinov
IBAN.: SK07 0200 0000 0000 0100 4062
ICO: 35 850 37C
DIC: 2020263422
IC DPH: SK2020263432
podla vypisu z Obchodného registra Ckresného s(du Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka
Cislo 3080/B
(dalej ien ,postupca®)
a
1.2 Postupnik: GRAND KOLIBA, s.r. 0.
Sidlo: Révova 7, 311 02 Bratislava
Zastupeny: Ing. Martin Valasik, konatel
Ing. Michal Mrnik, konatel
Bankové spojenie: Tatra bankz, a.s.
IBAN: 5K33 1100 0000 0029 4402 2951
ICO: 47 530 561
DIC: 2024037225
IC DPH: SK2024037235
podia vypisu z Obchodného registra Okresného stdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vlozka
&islo 97192/B
(dalej len ,postupnik’)
Clanok Il.

Uvodné ustanovenia

2.1 Postupca je stavebnikom stavby s nazvom MC Bratislava Vinohrady Vtagnik
kanalizacia - Rekonstrukcia kanalizainého zberata Sliaéska ul.” (d2alej len ,stavba”)
v stllade so stavebnym povolenim &. OU-BA-OSZP3-2014/57922/LOL/NII-4754, vydanym
dfia 22. 09, 2014 Okresnym tradom Bratislava, odborom starostlivosti o Zivotné
prostredie, ktoré nadobudlo pravoplatnost dfha 20. 10. 2014 (dalej len ,stavebné
povolenie®). Kapia stavebného povoleia tvori Prilohu &. 1 tejto zmluvy. Diia 25. 08.
2016 postupca podal ziadost' o predizenie platnosti stavebného povolenia, na zaklade
ktorej stavebny Urad zacal konanie o predizenie platnosti stavebného povolenia. Képia
pravoplatného rozhodnutia  stavebnéhs dradu o predizeni platnosti stavebného
povolenia tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy.
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3.1

Dfia 21. 05. 2014 uzatvoril postupca so spolocnostou Z&T, a. s., 50 sidlom Tuhovska
15, 830 06 Bratislava, 1CO: 35 795 140, zapisanou v Obchodnom registri vedenom
Okresnym stidom Bratislava |, oddie!: Sa, vlozka &. 2536/B (dalej len ,Z&T"), Zmluvu
o budticej spolupraci & 0ST/220/2014/BVS (dalej len ,zmluva o budtcej spolupraci®).

V zmysle ¢lanku 3.1 (PODMIENKY SPOLUPRACE ZO STRANY Z&T) pism. (a) zmluvy
o budticej spolupraci za predpokladu, Ze budtl spinené podmienky v zmysle &lanku 2.1
(REALIZACIA VYSTAVBY INFRASTRUKTURY A REKONSTRUKCIE KANALIZACIE)
pism. (b) zmluvy o budiice] spolupraci, Z&T na viastné naklady a nebezpeCenstvo
zabezpe&i rekonétrukciu kanalizacie (1.j. realizaciu stavby).

V zmysle &lanku 3.1 (PODMIENKY SPOLUPRACE ZO STRANY Z&T) pism. (c¢) bod (1)
zmluvy o budticej spolupraci Z & T uskutodni vBetky kroky a pravne tkony smerujice
k uzatvoreniu a v stanovenej lehote uzatvori zmluvu o postipeni prav a prevzati
zavizkov, a to v stlade s pravnymi predpismi a za podmienok uvedenych v prislusnej
zmluve o postlpeni prav a prevzati zdvazkov.

Dtia 22. 08. 2016 uzatvorila Z&T s postupnikom, t.j. so spolotnostou GRAND KOLIBA,
s. r. 0., Révova 7, 811 02 Bratislava, ICO: 47 530 561, zapisanou v Obchodnom registri
vedenom Okresnym sUdom Bratislava 1, oddiel: Sro, vlozka & 97192/B Zmluvu
o prevedeni prav a povinnosti zo Zmluvy o budlce] spolupraci zo Z&T na spolognost
GRAND KOLIBA, s. r. 0., v tejto zmluve oznadenej ako postupnik, ktora bola uzatvorena
v stilade s &lankom 8. zmluvy o budtice] spolupraci so stinlasom spolo&nosti Bratislavska
vodarenska spolognost, a.s., vtejto zmluve oznacenej ako postupca. Vychadzajlic
z podmienok dohodnutych v zmluve o budticsj spolupréci, ako aj z vySSie uvedenych
skutoénosti sa zmluvné strany vyslovene dohodli, Ze netrvajli na terminoch zadatia
realizacie stavby, resp. jej dokongenia, ani na inych terminoch urienych vzmluve
o budticej spolupraci, prifom potvrdzujt, (a)Ze nové terminy budd medzi nimi
s konesnou platnostou dohodnuté najma vzmluve o budtcej kipnej zmluve, ktorej
predmetom bude najmé dohodnutie podmienok uzavretia kipnej zmluvy na preved
viastnickeho prava okrem iného aj k stavbe (dalej len ,Budiica zmluva®), (b} Ze termin
zatatia realizacie stavby nastane rajskdr po uplynuti tridsiatich (30) dni odo dha
pravoplatnosti rozhodnutia o prediZeni platnosti stavebného povolenia na stavbu, odo
diia nadobudnutia Géinnosti Budlcej zmluvy, odo diia Géinného prevedenia projektovej
dokumentacie k stavbe a postdpenia licencie na jej pouzitie z postupcu na postupnika,
odo diia oznamenia zmeny stavebnika prislusného stavebnému dradu a nie vEak skor
ako dha 15.03.2017 ani skér ako bucle na Gzemi Hlavného mesta SR Bratislavy v roku
2017 povolené vykonavat rozkopavky verejnych priestranstiev, (c) Ze termin dokongenia
realizacie stavby nebude dohodnuty skér ako uplynt dva (2) roky odo dia zadatia
realizacie stavby, (d) 2e ostatné podmienky realizacie stavby dohodnuté vzmluve
o budGeej spolupraci v zasade ostavzju nadalej v platnosti a (e) Ze si vodi sebe nebudt
uplatfiovat’ z titulu pripadného nedodrZania terminov dohodnutych v zmluve o budice]
spolupraci Ziadne naroky.

V stiade so zmiuvou o budlcsj spolupraci uzatvaraj postupca a postupnik tato Zmiuvu
o postiipeni prav a zavizkov z rekonétrukcie kanalizécie (dalej len ,zmluva®).

Clanok Il
Predmet zmluvy

Postupca postupuje touto zmluvou na postupnika véetky prava a povinnosti vyplyvajice
pre postupcu ako stavebnika zvydaného stavebného povolenia a zvydaného
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rozhodnutia o predizeni platnosti stavebného povolenia za i&elom umoznenia realizacie
stavby namiesto postupcu, a to za podmienok dalej uvedenych v zmluve. Postupca bez
akychkolvek vyhrad prevadza na rpostupnika vSetky svoje prava a povinnosti
vyplyvaijtice z vydaného stavebného povolenia az vydaného rozhodnutia o predizeni
platnosti stavebného povolenia (ako s definovangé v &lanku 1l zmluvy) a postupnik
prevad tychto prav a povinnosti v celom -ozsahu a bez akychkolvek vyhrad prijima.

Postipenie prav a povinnosti zo stavebného povolenia je na zaklade vyslovne] dohody
zmluvnych stran odplatné.

Clanok IV.
Prava a povinnosii zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze postupca bezodkladne, najneskdr vSak do desiatich (10)
pracovinych dnf od podpisu tejto zmiuvy obidvomi zmluvnymi stranami, oznami
Okresnému Uradu Bratislava, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, postipenie prav
a povinnosti z vydaného stavebného povolenia z postupcu na postupnika, pridom za
lcelom preukézania postlpenia prav a povinnosti zo stavebného povolenia z postupcu
na postupnika predloZi stavebnému dradu aj jeden original tejto zmluvy. Spinenie tejto
povinnosti postupca v rovnakej lehote aj preukaze postupnikovi.

Postupnik sa zavazuje realizovat stavbu v stlade s vydanym stavebnym povolenim,
prislusnou projektovou dokumentaciou aza podmienck stanovenych prislusnymi
vieobecne zaviznymi pravnymi predpisimi, platnymi na Gzemi Slovenskej republiky, ako
aj zmluvou o budticej spolupraci v rozsahu, v akom to zmluvné strany v tejto alebo v inej
zmluve neobmedzili, pricom realizacia stavby bude st&ashe podliehat aj kontrole
zastupcami postupcu. Postupnik sa zavézuje poskytnat poverenym zastupcom postupcu
primerantl sGginnost a umoznit' im riadny vykon dozoru, ako aj reSpekioval’ pripadné
opodstatnené pripomienky poverenych zastupcov postupcu, stvisiace s realizaciou
stavby. Zmluvné strany sa dale] dohoclli, Ze pri realizacii stavby sa postupnik mbze
odchylit od prislunej projektovej dokumentacie vyluéne s predchadzajlcim pisomnym
sthlasom postupcu alen vodsthlasznom rozsahu. Postupca sa zavdzuje, Ze
bezdévodne neodmietne udelit postupr ikovi sthlas s odchylkami pri realizacii stavby
a dalej sa zavézuje, Ze pri realizacii stavby poskytne postupnikovi, ako aj zhotovitelom
stavby, vybratym zo strany postupni<a, vSetku stdinnost potrebni na splnenie
povinnosti postupnika ako aj na realizdciu stavby, ato najneskér do siedmich (7)
pracovnych dni odo diia, kedy bude postupca ojej poskyinutie pisomne alebo
prostrednicivom e-mailu poZiadany. Postupca sa zavézuje zabezpecit plnenie
uvedenych povinnosti aj vo vztfahu k svojim poverenym zastupcom a zamestnancom.
Postupca sa dalej zavazuje véas oznanit postupnikovi udaje o osobach, ktore budl
jeho poverenymi zéstupcami na stavbe (technicky dozor, autorsky dozor, budci spravca
a pod.).

Postupnik sa dalej pri realizacii stavby podla bodu 4.2 tohto €lanku tejto zmluvy

zavézuje dodrzat nasledovné podmienky:

a) zvolavat kontroiné dni min. jedenkrdt do mesiaca za 0&asti zodpovednych
zamestnancov postupcu (technicky dozor, zastupcovia divizia vyroby vody, divizia
distribticie vody, divizia odvadzaniz odpadovych véd a investidné oddelenie),

by  materidly pouzité na stavbe musia byt vopred odsuhiasene postupcom,
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c) pri zakryvani vykonanych stavebnych prac vyzvat technicky dozor postupcu
a budliceho spravcu na preversnie zakryvanych prac; vyzva musi byt pisomna
formou zapisu v stavebnom denniku,

d) technicky dozor postupcu je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz
prerudit prace, pokial zodpovedny stavbyvedlci nie je dosiahnuteiny aak je
ohrozena bezpetnost uskutodfiovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie 0sdb
pracujlicich na stavbe alebo ak lrozia iné vaZne hospodarske Skody,

e) zabezpedit GEast stavbyvedliceho na preverovani svojich dodavok a préac, ktoré
vykondva technicky dozor postupcu abez mesSkania robit opatrenia na
odstranenie reklamovanych vad a odchylok od projektu,

f) umoznit technickému dozoru postupcu poéas pracovnych dni v beZnom
pracovnom &ase (od 08.00 hod. do 16.00 hod.) uZival vramci zariadenia
staveniska kancelariu, kde bude mat kedykoivek vuvedenom ¢&ase pristup
k stavebnému denniku,

g) realizaciu prepoja, odstavok, vratane ich ohldsenia, tlakovych skisok
vodovodného potrubia a kanalizagného vytlacného potrubia, vykonavat podfa
pokynov technického dozoru postupcu a za Ugasti zamestnancov divizie distriblcie
vody a divizie odvadzania edpadovych vad postupcu, -

h) tridsat (30) dni pred zadatim realizicie jednotlivych préc na stavbe predlozit na
odsthlasenie harmonogram préac, technologické postupy a certifikaty pouZitych
materialov (kdpia).

Postupca sa zavdzuje, ze postupnikovi do troch (3) pracovnych dni odo dna
nadobudnutia Gginnosti tejto zmiuvy odovzda jedno (1) vyhotovenie pravoplatneho
stavebného povolenia a jedno (1) vvhotovenie pravoplatného rozhodnutia o predizeni
platnosti stavebného povolenia formou odovzdévacieho protokolu, podpisaneho
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran (dalej len ,Odovzdavaci protokol”).
Zmluvné strany vyhlasuji, Ze posttpenie prav k projektovej dokumentacii z postupcu na
postupnika bude predmetom samostatnej Zmiuvy o prevode Projektovej dokumentacie
kanalizicie a Licentnej zmluvy, kiord sa zmluvné strany zavézuj( uzatvorit' sicasne
s touto zmluvou, najneskdr viak do $trnastich (14) dni od podpisu tejto zmluvy obidvomi
zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze tato zmluva a Zmluva o prevode Projektovej dokumentacie
kanalizacie a Licendna zmluva majt povahu previazanych (od seba zavislych) zmiav
a v pripade zaniku jednej z nich zanika aj druhd od nej zavisla zmluva. V pripade zaniku
tejto zmluvy (vratane zavislej zmluvy) sa postupnik zavézuje postapit na postupcu spat
vietky prava a povinnosti nadobudnuté na zaklade tejto zmiuvy (t. j. v8etky prava
a povinnosti z vydaného stavebného povolenia) a zaroveni mu vratit' vietky poskytnuté
doklady uvedené v bode 4.4 tejto zmluvy, a to najneskdr do jedného (1) mesiaca odo
dfia ukonéenia tejto zmluvy.

Postupca vyhlasuje, Ze disponuje stihlasmi v8etkych viastnikov pozemkov, cez ktore je
stavba trasovana, s realizaciou a umizstnenim stavby na ich pozemkoch a Ze je mozne
stavbu umiestnit' a realizovat' na véetkych pozemkoch, cez ktoré je trasovana a zavézuje
sa tieto stihlasy poskytnit (previest) postupnikovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
v pripade, ak to bude potrebné na tcely kolaudacie, budl spolupracovat na pripadnorn
majetkovo-pravnom vysporiadani vzfahov k pozemkom, cez ktoré je stavba trasovana;
néklady s tym spojené vak bude znadat’ postupca. Zmluvné strany v8ak potvrdzujl, Ze
v pripade, ak ktakému majetkovo-pravnemu vysporiadaniu vzfahov k pozemkom
neddjde, nebude tato skutoénost predistavovat prekazku v prevedeni viastnickeho prava
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6.1

6.2

7.1

k stavbe na postupcy, t.j. postupca sa &j napriek tomu zavézuje stavbu od postupnika
odklpit.

Clanok V.
Vyhlasenia zmrluvnych stran

Postupca vyhlasuje, Ze

a) je opravneny postlpit vSetky prava a povinnosti zo stavebného povolenia na
postupnika za Ucelom realizacie stavby,

b) véase uzatvorenia tejto zmluvy neaxistuji Ziadne neuhradené pefiazné zavizky,
ktoré wvznikli postupcovi v sUvislosti &innostami predchadzajicimi  vydaniu
stavebného povolenia,

c) stavebné povolenie, ako aj rozhodnutie stavebného Uradu o predizeni platnosti
stavebného povolenia je pravoplatné aje vydané v sdlade s pravnym poriadkom
Slovenskej republiky, v sllade s Uzemnym rozhodnutim vydanym na umiestnenie
stavby, ako aj v sllade s izemnym pléanom platnym pre dzemie Hiavného mesta SR
Bratislavy aje ku dfiu uzavretia tejto zmluvy platné a (&inné a v plnom rozsahu
umozrivjice realizaciu stavby,

d) mu nie st zname Ziadne skutognosti, ktoré by postupnikovi branili v realizacii stavby
tak, ako to predpoklada stavebné povolenie,

e) stavebné povolenie arozhodnutiz stavebneého dradu o predizeni platnosti
stavebného povolenia su bez akychkolvek vad a zavizuje sa, ze v pripade, ak sa
v priebehu realizacie a/alebo kclaudacie stavby vyskyini akékolvek vady
stavebného povolenia alebo rozhodnutia o prediZeni jeho platnosti, na svoje naklady
zabezpedi odstranenie takych vad, a to najneskar do tridsiatich (30) dni odo dfia,
kedy ho postupnik na také vady vpozorni a nahradi postupnikovi véetku Skodu,
ktorda mu v suvislosti s tym vznikne.

Zmluvné strany sa zarovefi zavazujii poskytndf si navzajom v8etku s(&innost potrebnts
na spinenie predmetu tejto zmluvy.

Clanok VL.
Odplata za postipenie prav a povinnosti zo stavebného povolenia

Odplata za posttpenie prav a povinnosti zo stavebného povolenia na postupnika je
stanovena dohodou zmluvaych stran, ato vo vyske 100,- EUR (slovom: jednosto eur)
bez DPH (dalej len ,odplata’). K odplate bude fakturovand DPH podia platnych
pravnych predpisov.

Posiupca vystavi faktiru vo vyske odplaty do pétnastich (15) dni od podpisu
Odovzdavacieho protokolu opréavnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a v rovnakej lehote ju aj dorugi postupnikovi. Lehota splatnosti faktlry je tridsat’ (30) dni
odo diia jej vystavenia.

Clanck VII.
Zaverecéné ustanovenia

Tato zmluva nadoblda platnost a Cginnost ditom jej podpisania opravnenymi
zéstupcami obidvach zmluvnych stran.
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1.7

Tuto zmluvu je mozné menit' alebo doplnit' alebo zrusit' iba pisomnymi a o&islovanymi
dodatkami k tejto zmluve podpisanymi opravnenymi zastupcami obidvoch zmiuvnych
strén. Akékolvek iné zmeny alebo dcpinenia tejto zmluvy sti neplatné.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze tato zmluva a prava a povinnosti fiou zaloZzené
sa spravujll prislusnymi ustanoveniemi Obchodného zakonnika. Ostatné pravne vztahy
touto zmluvou neupravené sa riadiz vSeobecne zavaznymi préavnymi predpismi, najma
prislugnymi ustanoveniami Obchodn2ho zakonnlka.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli. Ze ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto
zmluvy neplatnym alebo neléinnym, tato neplatnost & neucinnost sa nedotyka
ostatnych ustanovenf tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zavézuju, ze také neplatné alebo
neldinné ustanovenie bude nahracdené na zaklade dohody ustanovenim platnym, s
rovnakym vyznamom.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, pricom postupca obdrzi po
podpise zmluvy Styri (4) vyhotovenia a postupnik dve (2) vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze si text zmluvy preéitali a porozumeli mu, Ze ich vdfa v fiom
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole sU
dostatocne uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak sthlasu
s jeho obsahom pripdjaju svoje viastnoruéné podpisy.

Neoddelitelnou sticastou tejto zmiuvy st tieto prilohy:

Priloha €. 1 — kdpia prévoplatného stavebného povolenia,

Priloha &. 2 — képia pravoplatného -ozhodnutia stavebného Gradu o prediZeni platnosti
stavebného povolenia.

16 JAN. 207

V Bratislave diia .......ccccueu.....

Za postupcu:
Bratislavska
spoloénost), a.s.

vodarenska

Ing. ZsoltLukaé, EMBA
predseda predstave@va

Ing. FrantiSek Sobota
podpredseda predstavenstva

L’_ R e

V Bratislave dia ..£.:.5.:.. 070
Za postupnika:

GRAND KOLIBA, s. r. 0.
/

Ing. Martin zalaéﬂc

konatel

g. Michal Mrnik
konatel
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stavby podla § 61 zdkona NR SR & 364/2004 Z. z. ovodich a o zmene zikona SNR
&. 372/15990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorich predpisov (dalej len ,vodny zékon®)
vspojeni 8 § 5 zdkona NR SR & 525/2003 Z. z. o 8tatnej sprive stavostlivosti o Zivotné
prosiredie a 0 zmene a doplneni niektoryeh zékonov a zdkona &. 180/2013 Z. z. o organizécii
miestnej §tainej spravy a o zmene a doplneni nizktorych zdkonov, v stlade s ustanoveniami
zakona 8. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskor§ich predpisov vydéva stavebnikovi:

BVS, a.s., Pre¥ovsks 48, 826 46 Bratislava, ICO 35 850 370

povolenie

podla § 26 ods. 1 vodného zékona a § 66 zédkona & 50/1976 Zb. o {izemnom plénovani
a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni neskoriich predpisov na uskutofnenie vodnej
stavby »MC Bratislava Vinohrady Vtaénik kanalizdcia — RekonStrukeia kanalizaéného
zberada Slia¥ska ul.%, ktord bude vybudovana na pozemkoch pare. & 21229/21, 22296/2, k.1
Vinohrady a parc. & 22069/ 1 k.. Nové Mesto.

Utel stavby: Zvy¥enie kapacity kanalizaéného zberata BV zdévodu vystavby v lokalite
Vtdénik.

Stavba sa povoluje v tomto rozsahu:

SO 01 Sliafska ulica — Zherac “BV“

Jednotny kanalizaény zberad “BV* — materidl sklslaminat SN10 000, DN 800, celkové dizka

273,76m, tisek od Sa po 8h, 11 ks $4cht.
Pbvodny zberad BV DN 300 bude vyblirany a odvezeny na sklddku, neodhalené useky sa

zafiikaj beténom.



Podmienky poveleria:

1.

2.

Stavba bude realizovand podfa projektovej dokumenticie, ktori vypracovala firma

HYDROTEAM, s.r.0., Ing, I'ubo§ Holly v 08/2009.

Bez osobitného povolenia tunajiieho dradu sa stavebnik nesmie odehylit od schvélenej

projektovej dokumenticie.

Zhotovitel' stavby bude urdeny vyberovym konanim. Vzmysle § 62 ods. 1 pism. d)

stavebného zékona stavebnik ohlési zhotovitefa stavby stavebnému tradu do 15 dni

po skonéent vyberového konania.

Stavebnik je povinny dodrzat’ podmienk;: )

4.1, Stanoviska Hlavného mesta SR Bratislava & MAGS OKDS 44628/2014/53942
najmi:

- Rozkopavkové prce na komunikdcii a chodniku v sprave hlavneého mesta ZIadame
realizovat’ na zéklade rozkopévkového povo]ema. :

- Po rozkopivke na predmetnej komunikécii Ziadame . spitni lipravu realizovat
pévodnou konstrukeiou komunikéc: e.

- Rozkopavkové price Ziadame po ukonleni zépisniéne odovzdat' spravcovi
komunikécie.

- V pripade zésahn do chodnika Ziadame nasledovni spétni tipravu: novii povrchovi
tipravu ACo8 na celii $irku chodnika a celd dizku dotknutého viseku s prediZenim + 1
m na koncoch dotknutého tiseku, dodrZat’ nivelitu chodnika a obmbnikov, uvol'neng
obrubniky osadif’ do beténového 167ka a zaskérovat'.

- Uplatiivjeme si zdruéni lehotu 60 mesiacov (tyka sa prdc na objekioch v sprave
hlavného mesta - na komunikacii a VO

- Pred zadiatkom rozkopivkovych pric na Sliadskej ulici poZiadal sprdvny orgin
o rozkopdvkové povolenie s platnyra POD.

- Po¥iadat’ sprévny cestny orgén o Giasto¥ni uzévierku Slialskej ulice.

-Na predmetnej komunikécii je nutné si naplanovat’ stavebné prace tak, aby
reozkopévky mohla byt realizovans v obdobi od 15. marea do 15. novembra beZného
roka v najkratSom moZnom technologickom &asovom rozsahu.

4.2. Stanoviska ZSR Bratislava, GR, odbor expertizy, & 14125/2014/0420-3:

- Refpektovat poZiadavky uvecené vo vyjadreniach 7SR OR Tmava
& 618/2014/289301/SZTS/1b.06 zo dia 19.2.2014 ajeho odbomych zloZiek
doloZenych v prilohdch a SHM RP Bratislava & 0750/7a.08/147/SHM/RP-Ba-BE zo
dia 4.2.2014.

- Stavebnik bude redpekiovat’ objelkty a zariadenia 7SR. Realizdcion stavby, jej
previdzkon auZfvanim nesmie déist  kohrozeniu ani obmedzeniu bezpefnosti
seleznitne] dopravy, knaruSeniu stavby dréhy, jej odvodnenia, stability
a k poskodeniu objektov, vedeni a zeriadeni ZSR; nesmt byt znetist'ované pozemky
v sprave Z8R.

- Stavebnik je povinny zabezpe&it, aby nim navrhovand stavba odolévala vplyvom
Zelezni¢nej prevadzky podas celgj doby jej prevadzky.

- Stavebnik zabezpe®! pred realizéciou objednat’ vytyenie vedeni 7S8R podla
poZiadaviek jednotlivych spraveovskych zloZiek a odborny technicky dozor
prislusnych dtvarov ZSR podas préc v dotyku so zariadeniami ZSR.

- Pred zahrnutim odkrytych kablovych trés prizvat’ prislufného spraveu na vizualnu
kontrolu za idelom vykonania previerky, & nedoslo k po3kodeniu vedeni 7SR.

- Po ukongeni préc v obvode drahy stvisiacich s kriZovanim Zelezniénej trate stavebnik
zabezpedi vydanie potvrdenia prisluiného spriveu trate o ukonleni préc bez
pripomienok k realizécii z hladiska jej technického vyhotovenia.



10.
11.
12.

13.

- Stavebnik zabezpe&i prizvanic ZSR SIIM RP Bratislava aOR Tmava ku
kolaudasnému konaniu apredlo? dokumentdciu skutoéného vyhotovenia stavby
v mieste kriZovania Zelegznice ana pozemkoch vsprdve ZSR v poZadovanom
vyhatoveni.

- Stavebnik zabezpeci vihradu nakladov v pripade nevyhnutnych Uprav zariadent Z8R
vyvolanych navrhovanou éinnost’ou.

4.3. Stanoviska ZSR OR Trnava, SMSU Z5T TO Bratislava &. 90/2014/283101/SMSU
ZTS TO BA/1b.06/8T014 zo diia 27.1.20 14

44. Stanoviska ZSR OR Tmava, sekcia Zeleznigngch trati  astavieb
& 2014/289301/8ZTS/2a.14 zo diia 14.2.2014

4.5. Stanoviska KRPZ v Bratislave & KDI & KRPZ-BA-KD13-19-165/2014 zo diia
14.8.2014

- Vopripade priameho zdsahu do pozemnych komunikicii, podmiefiujeme zadatie
realizécie uvedenej stavby predloZenim projektu organizacie dopravy polas vystavby
a jeho odsthlasenim v Operativnej komisii oddelenia dopravy Magistratu hl. mesta SR
Bratislavy, a to najskér 30 dni pred realiziciou stavby, kde budd dohodnuté konkrétne
podmienky a tieZ presny termin realizdcie.

4.6. Vyjadrenia DPB, a.s., 8. 733/2000/2014 zo dfia 23.1.2014 (podmienky pre zberaC na
Sliagskej ulici):

- Stavebné préce avietky ostatné sprievcdné &innosti nesmi ohrozovat’ bezpe&nost
previdzky autobusovej MHD na ulici Sliagska, nesmG obmedzovat' plynulost
premévky autobusov nad rémec prerokovanych a potvrdenych riefeni. Stavba musi
zabezpedit' trvalil prejazdnost’ Sliadskej ulice pre autobusy MHD.

- Stavebnik je povinny najneskér 30 dni pred zadatim stavebnych prac prerckovat
a potvrdit® s DPB, a.s., $asovy§ harmonogram vystavby, uviest kontakty na zodpovednit
osobu stavby anédsledne zakazdym 5 pracovnych dnf vopred oznédmit aschvalit
zévizny termin atrvanie kaZdej zmeny v organizdcii a prevadzke dopravy (zadatie
a ukondenie préc na Sladskej najmé pad Zelezniénym viaduktom).

4.7. Vyjadrenia SPP, a.s. & TDba/230/2014/)Pe zo diia 5.2.2014

Vhodnost pouZitého stavebného materislu musi byt prenkizand podla zdkona

&, 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskordfch predpisov.

V lehote do 15 dni odo diia zadatia vystavby je stavebnik povinny tito skutofnost’
ozndmit’ tunajiemu dradu.

Stavba bude ukondend do dvoch rokov od zagatia vystavby.

Stavebnik je povinny na viditelnom mieste pri vstupe na stavenisko stavbu oznatif

étitkom ,,Stavba povolend® s tymito idajmi:

a) oznadenie stavby,

b) oznadenie stavebnika,

c) kto stavbu realizuje,

d) kto a kedy stavbu povolil,

e) termin zadatia a ukondenia stavby,

meno stavebného dozoru

a ponechat’ ho na viditel'nom mieste aZ do ko:aud4cie stavby.

Stavebnik je povinny pred zadatim stavebmych pric vyty¢it' inZinierske siete tak, aby

nedoslo k ich poskodeniu.

Stavebnik je povinny viest' o stavebnych pricech dennik.

Pri vyjazde zo staveniska zabezpegit' &istenie vozidiel a stavebnych mechanizmov.

Skladovanie odpadov riefif’ s vylifenim moZnosti negatfvneho ovplyvilovania

podzemnych a povrchovyeh vod.
P6vodca odpadov predlo¥i tunajsiemu tradu v kolaudadnom konani kopiu dokladov
preukaznjticich zhodnotenie resp. zne¥kodnenie stavebnych odpadov opravnenou osobou,

i



14, Dokongentu siavbu alebo jej €ast’ sposobilii na samostatné uZivanie moZno uZivat' len
na zaklade kolaudaéného rozhodnutia.

15. Kndvrhu na vydanie kolaudaéného rozhodnutia Ziadatel' predloZi vietky doklady
vyplyvajiice z podmienock pre realizdc u stavby tohto stavebného povolenia a vietky
doklady vyplyvajlice primerane z ustanoveni §§ 17 a 18 vyhl. ¢, 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykondvaji niektoré ustanovenia stavebr ého zikona.

Majetkeve pravne vzt'ahy

Kanalizaény zbera¢ bude realizovat’ stavebnik BVS, a.s.,, Prefovskd 48, Bratislava,
na pozemikoch parc. & 21229/21, 22296/2 k.. Vinohrady a parc. & 22069/1 k.4. Nové Mesto.
Parcela ¢. 21229/21 k.0. Vinohrady je podl'z LV &. 2768 vo viastnictve Slovenskej republiky,
v sprave ZSR, Klemensova 8, Bratislava. Pczemky parc.s, 22296/2 k.4 Vinohrady 2 22069/1
k.d. Nové Mesto nemajii zaloZené listy vlasinictva. Nakolko je kanalizatny zberad situovany
v komunikdcii Sliadskej ulice, podla § 58 ods. 4 stavebného zékona stavebnik podzemnych
stavieb nepreukazuje vlasinictvo alebo iné -rdvo k pozemku alebo stavbam na fiom, ak ide
o stavby, ktoré funk&ne ani svojou konStrukciou nestivisia so stavbami na pozemku ani
s previdzkou na fiom a ktoré ani inak neméZu ovplyvnit’ vyuZitie pozemku na el ktorému
je uréeny.

Vieohecné ustanovenia :

1. Toto stavebné povolenie strdca platnost’, ak sa so stavbou neza€alo do dvoch rokov
odo diia, ked’ nadobudio pravoplatnost’. Cas platnosti stavebného povolenia mbze stavebny
tirad predi%it na Ziadosf navrhovatela, sk ju podd v dostatotnej &asovej lehote tak, aby
onej bolo privoplatne rozhodnuté pred uplynutim plamosti stavebného povolenia.
Stavebné povolenie je zdvézné aj pre pravaych néstupcov ti€astaikov konania.

2. So stavebnymi pracami mozno zatat' aZ po nadobudnuti pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

3. Kanalizaény zbera¢ bude vo vlastnictve a sprave stavebnika.

V zmysle prilohy zdkona NR SR &.145/1995 Z. z. o sprdvnych poplatkoch v znenf nesker$ich
predpisov poloZky &, 60 pism, g) sadzobnike spravnych poplatkov, zaplatil Ziadatel’ poplatok
vo vyske 400 € (slovom Styristo eur) kolkovymi zndmkami.

V konani ti&astnici neuplatnili Ziadne némietky ani pripomienky.

Oddovodnenie

Ziadate! HYDROTEAM, s.r.o., Verfavskd 3, Bratislava, v zastlipeni stavebnika
Bratislavskd vodérenskd spoloénost’, a.s., Prefovskd 48, Bratislava, podal diia 13.6.2014
na tunajSom urade Ziadost o stavebné povolenie pre stavbu ,MC Bratislava Vinohrady
Vtiénik kanalizdcia — RekonStrukcia kanalizagného zberada Sliagska ul.”, ktord sa wskutoéni
na pozemkoch pare. &, 21229/21, 22296/2 k.. Vinohrady a pare.8. 22069/1 k.. Nové Mesto.
Uvedenym diiom bolo za&até stavebné konanie.

V konani boli doloZené doklady:

- zévéizné stanovisko MC Bratislava Nové Mesta & UKaSP-2014/1145/KON-vyj zo difa
29.4.2014, upustenie od UR a stihlas podl’s § 120 stavebného zdkona

il



- stanovisko HI. mesta SR Bratislava ¢, MAGS ()SK 49048/2014/2-270112 zo diia 13.6.2014

- stanovisko HI. mesta SR Bratislava ¢. MAGS OKDS 44628/2014/53942 zo diia 16.6.2014

- stanovisko MDVRR SR ¢&. 11988/2014/C341-8ZDD/20612 zo diia 31.3.2014

- vyjadrenie OU BA, OPaK, &. OU-BA-OSZP3-2014/22541/PAP zo diia 17.3.2014

- vyjadrenie OU BA, OH, & OU-BA-OSZP3-2014/1012-1/DAD/IN zo diia 5.3.2014

- vyjadrenie OU B4, SVS, &. OU-BA-OSZP3-2(14/1018/POH/INI-vyj zo diia 20.2.2014

- stanovisko ZSR BA, GR, odbor expertizy, ¢. 14125/2014/0420-3 zo diia 11.3.2014

- vyjadrenie ZSR, OR Trmava, &. 618/2014/2893)1/SZTS/15.06 zo diia 19.2.2014

- stanovisko ZSR, OR Trnava, SMSU ZST TO 3ratislava & 90/2014/283101/SMSU ZTS TO
BA/1b.06/ST014 zo diia 27.1.2014

- stanovisko ZSR,OR Trnava, sekcia Zelezniénych irati a stavieb, & 2014/289301/SZTS/2a.14
2o dnia 14.2.2014

- stanovisko ZSR, stredisko hospodarenia s majetkom Bratislava, &. 0750/7a.08/147/SHM/RP-
Ba-BE zo dfia 4.2.2014

- ZSR  Bratislava, OR  Trnava, sekcia  elektrotechniky  a energetiky
&, 129/2014/289501/SEE/7a.13/54/40 zo dfia 1...2.2014

- ZSR, OR Trnava, swedisko miestnej spréavy a idrzby pre OZT — Kabelova technika, &. Ds-
49/2-14 zo diia 5.2.2014

- ZSR, OR Trnava, sekcia ozrnamovacej  azabezpelovacej techniky,
¢. 54/2014/289401/SOZT-Kr/2a.15 zo diia 11.2.2014

- vyjadrenie BT, a.s. & 2698/Ba/2014/3410-2 zo iiia 16.7.2014

- stanovisko KRPZ BA, KDI, ¢. KRPZ-BA-KD13-19-165/2014 zo diia 14.8.2014

- stanovisko BSK ¢&. 100013/2014-DP/26 zo diia 14.2.2014

- stanovisko DPB €. 733/2000/2014 zo diia 23.1.2014

- stanovisko SITEL, s.r.0. zo diia 20.2.2014

- stanovisko Bratislavského samosprdvneho kraja &. 50/2014 zo diia 14.2.2014

- z&vézné stanovisko KPU Bratislava & KPUBA/2014/3787-2/7096/PRA zo diia 5.2.2014

~ vyjadrenie SPP, a.s. & TDba/230/2014/JPe 7o dia 5.2.2014

- stanovisko MO SR &. SEMal-25-141/2014 zo difa 30.1.2014

- z4viizné stanovisko RUVZ BA & HZP/3662/20.4 zo diia 28.1.2014

~ stanovisko Michlovsky, s.r.0. &. BA-0192/2014 zo diia 27.1.2014

- zévizné stanovisko OU BA, odbor krizového riadenia & OU-BA-OKRI1-2014/09564/2 zo

diia24.1.2014
~ gtanovisko HaZU hl. mesta SR Bratislavy ¢ KRHZ-BA-HZUB6-233/2014-001 zo dfia

28.1.2014
- vyjadrenie Slovak Telekomu €. 14-3220547-BA3 zo diia 23.1.2014
- vyjadrenie Zapadoslovenskej distribucnej, a.s. zo diia 21.1.2014
- kopia katastrélnej mapy
- képia katastralnej mapy so zakreslenim povolovanej stavby
- listy vlastnictva
- splnomocnenie stavebnika pre Ziadatel'a

Specidlny stavebny trad oznamil zadatie stavebného konania verejnou vyhldskou v zmysle
§ 18 ods. 3 zdkona &. 71/1967 Zb. o sprévnom konani (spravny poriadok) v zneni neskor§ich
predpisov listom ¢&. OU-BA-OSZP3-2014/057922/LOL/MII-0zn zo diia 8.7.2014 dotknutym
orgénom a uéastnikom konania, Tunaj§i tirad omylom v ozndmeni o zacati konania uviedol
aj stavebny objekt SO 02.9 Prelozka plynovodu NTL — DN 150, ktory je su€astou stavebného
povolenia pre stavbu ,MC Bratislava Vinohrady Vtaénik kanalizicia — Rekon$trukcia
kanaliza¢ného zberata Ragianska ul.“ Pocéas stancvenej lehoty na vyjadrenie neboli zo strany
uéastnikov konania a dotknutych orgédnov k posudzovane] projektovej dokumentdcii pre
vodopravne povolenie uplatnené Ziadne pripomienky.



Organ §tatnej vodnej sprdvy preskiimal Ziadost' stavebnika v zmysle prislusnych
ustanoveni vodného zdkona a stavebného zékona a zistil, Ze uskutoénenim stavby nie si
ohrozené verejné zaujmy chranené tymto zikonom a osobitnymi predpismi ani neprimerane
obmedzené ¢&i ohrozené zaujmy uéastnikov konania.

S prihliadnutim na to, Ze navrhovaré rie$enie je Ziadatel'om technicky zddvodnené
a podl'a preskimania predloZenych dokladov nie s ohrozené ani poskodené vodohospodarske
a vieobecné zdujmy, spravny organ rozhodnl tak, ako je uvedené vo vyrokovej Easti tohto
rozhodnutia,

Poulenie

Proti tomuto rozhodnutiu moZno podat’ odvolanie podl'a §§ 53 a 54 zdkona & 71/1967 Zb.
o sprdvnom konani v zneni neskor$ich predpisov v lehote do 15 dnf odo diia jeho doru&enia
na Okresnom firade Bratislava, odbore starostlivosti o Zivotné prostredie, pracovisko
Karlovesk4 2, 842 33 Bratislava 4. Toto rozhodnutie nie je moZné preskiimat’ siidom.
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Schvalil: Ing. Patrick Lutter
vediici oddelenia

Prilohy : 1x overend PD pre stavebnika

Toto rozhodnutie sa doraluje verejnou vyhlaskou vzmysle § 26 sprivneho poriadku
a vyvesi sa na dobu 15 dnf na iradnej tabuli sprivneho organu. Posledny defi vyvesenia
je diiom dorudenia.

Vyvesené diia: Zvesené diia:

Pectiatka, podpis: Petiatka, podpis:

Rozhodnutie OU Bratislava &. OU-BA-OSZP3-2014/57922/LOL/111-4754 zo diia 22.9.2014 sa
dorué¢uje spolu so Ziadost'ou o vyvesenie na tradnej tabuli:
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primacidlne ndm. 1, 814 99 Bratislava 1

2. MC Bratislava — Nové Mesto, Junécka 1, 832 91 Bratislava 3
3. Okresny tirad Bratislava, OSoZP, OOPaVZZP, Karlovesk4 2, 842 33 Bratislava 4



Ucastnici konania:

1.
2,
3.
4.

BVS, a.s., Pre$ovskéd 48, 821 08 Bratislava 2

HYDRQTEAM spol. s.r.o., Var$avska 3, 831 03 Bratislava 3

ZSR, Klemensova 8, 813061 Bratislava 1

Organizicie alebo obdania, ktorych vlastnicke alebo iné prava k pozemkom a stavbim

mdZu byt rozhodnutim priamo dotknuté

Na vedomie :

w .pup.-

Voo

. Hlavné mesto SR Bratislava, Primacidlne nam. 1, 814 99 Bratislava 1

Magistrat Hl. mesta SR Bratislavy, OCH, Prin acidlne ndm. 1, 814 99 Bratislava 1

. MC Bratislava ~ Nové Mesto, Junacka 1, 832 91 Bratislava 3
. Zeleznice Slovenskej republiky, stredisko hospodérenia s majetkom Bratislava, Regionalne

pracovisko Bratislava, Sancov4 5/C, 811 04 Bratislava 1

. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infradtruktiry, Kutuzovova 8,

832 47 Bratislava 3

Dopravny podnik Bratislava a.s., Olejkérska 1, 814 52 Bratislava 1
Bratislavska tepldrenska a.s., Bajkalska 21/A, #29 05 Bratislava
SPP - distribiicia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

. ZSE Distribticia, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava 1
10.
11.
12.

Slovak Telekom, a.s., KaradZidova 10, 825 13 Bratislava 26
Ok'resny tirad Bratislava, odbor dopravy, Pri sterej pracharni 14, 831 04 Bratislava
QU Bratislava, Tu



OKRESNY URAD BRATISLAVA
Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie

Oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia
Tomasikova 46, 832 05 Bratislava 3

Cislo: OU-BA-OSZP3-2016/083498/KEN/II-5544

BraﬁSlava dﬁa: 25‘10‘2016 YOl joyhoee: tasubndie g
L e | B5 17 Lo
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ROZHODNUTIE "™ S

Okresny trad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloZiek Zivotného prostredie, ako prislusny organ Statnej vodnej spravy a §pecialny
stavebny vrad podla § 61 zdkona NR SR &. 364/2004 Z. z. o vodéch a o zmene zdkona SNR
& 372/1990 Zb. o priestupkoch vzneni neskorfich predpisov (d'alej len ,,vodny zékon*)
vspojeni s § 5 zakona NR SR & 525/2003 Z. z. o $tatnej sprdve starostlivosti o Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zikonov a zdkona & 180/2013 Z. z. o organizAcii
mieskej Statnej spravy a o zmene a doploeni niekiorych zékonov, v silade s ustanoveniami
zékona 8.71/1967 Zb. o sprévnom konani v zneni neskorSich predpisov stavebnikovi

BVS, a.s., PreSovsk4 48, 826 46 13ratislava 29, ICO: 35 850 370
predlZuje platnost’ stavebného povolenia
verejnou vohldskou

podla § 68 a § 69 zékona &. 50/1976 Zb. o \izemriom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny
z4kon) v zneni neskor$ich predpisov na uskutonenie objekin vodnej stavby v rAmei stavby:
»MC Bratislava Vinohrady Via¥nik kanalizdcia — Rekontrukeia kanalizaéného zberada
Sliaéska ul.*, na pozemku parc, & 21229/21, 22296/2, k. d. Vinohrady aparc. &. 22069/1
k. v. Nové Mesto, MC Bratislava — Nové Mesto. Stavba bola povolen4 rozhodnutim & OU-BA-
OSZP3-2014/57922/LOLMII-4754, zo diia 22.09.2:014, pravoplatné diia 20.10.2014

do 20.10.2018.

Zgroveil sa tymto rozhodnutim meni podm: enka &. 7 rozhodnutia a pre ukontente stavby
sa stanovuje termin 24 mesiacov od nadobudnutia privoplatnosti prediZenia vodopravneho
povolenia. Ostatné podmienky a ustanovenia uvedené v stavebnom povoleni ostivajd nad'alej

v platnosti. .

Ziadatel' zaplatil spravny poplatok v sume 100,00 EUR podPa !mkoq‘i\ i‘ﬁ/l G95. ;ﬁ,«z o
spravnych poplatkoch v anen{ neskorfich predpisoy. : F 3&, s
WL T e o i O
L2, : 4481772018 "Datané:3t 00t potstiov:t )dOveodnenie us' 1731
Bratisiavakd vodiransks spolodnost, a.s. ey de’ o3 ”I’,ﬂ’,

Stavebnik BVS, a.s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29, podal na tunajSom Wr:
31.08.2016 Ziadost opredfzeme plamnosti vodoprdvneho povolenia ¢. OU—BA-OSZP3-
2014/57922/LOL/NII-4754, zo diia 22.09.2014, prdvoplatné dita 20.10.2014 na uskutoénenie



objektu vodnej stavby v rdmci stavby: ,MC Hratislava Vinohrady Vtidnik kanalizdcia —
Rekonstrukeia kanalizacného zberaéa Sliaéska ul.”, na pozemku pare, €. 21229/21, 22296/2,
k. 6. Vinohrady a parc. &. 22069/1 k. 11. Nové Mesto, MC Bratisiava — Nové Mesto,

Okresny firad Bratislava ozmémil zafatie kopania o predizeni platnosti stavebného
povolenia verejnou vyhlaskou listom & OU-BA-OSZP3-2016/083498/KEN/lll-0zn. 20
diia 14.09.2016 dotkautym organom aznamyn Géastaikom konania a upusti! od dstueho
pojednavania. V stanavenej lehote neboli dorutené Ziadne namietky ani pripomienky.

Orgén Stitnej vodnej spravy postdil davedy, pre ktoré neboia stavba zagatd a nakolko
podmienky, za kiorych bola stavha povolerd zostivajt nezmenené svynimkon lehoty
dokon&eqia stavby, ktord bola prediZend tjmto -ozhodnutim, Specidlny stavebny tirad Ziadosti
stavebnika vyhovel a rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Poucenie

Proti fomuto rozhodnutiv moZno podaf odvolanie podla § 53 a §54 zikona & 71/1967
Zb. o sprdvnom konani v zneni neskorfiich predpisov do 15 dni odo diia jeho dorucenia na
Okresny tirad Bratislava, odbor swarostlivosti o ifivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
avybranych zloZiek Zivotného prostredia, Tomd$ikova 46, 832 05 Bratislava 3. Toto
rozhodnutie je preskiimatel'né sidom po vyderpani riadnych opravngch prostriedkov. -

/iﬁgﬁ Filip Machsek
' vediici odbor

SchyAlil: Ing, Patrick Lutter (7

vedici oddeleni 4

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky podl'a § 61 ods.4 stavebného zdkona.
Rozhodnutie musi byt’ vyvesené 15 dnf na dradnej tabuli obce, mesta, stavebného tiradn
alebo spdsobom v mieste obvyklom, podPa ustamovenia § 26 ods. 2 sprévneho poriadku.
Posledny dei lehoty vyvesenia je diom dorudenia (po zvesenf zaslat’ potvrdemi verejuid
vyhld3kn na Okresny trad Bratislava, edber starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie
ochrany priredy a vybranych zloZiek Zivotn&ho prostredia).



Vyvesené diia : Zvesené dfia :

Petiatka, podpis : Petiatka, podpis :

Rozhodnutie & OU-BA-OSZP3-2016/083498/KEN/II-5544, zo diia 25.10.2016 sa doruduje
verejnou vyhlagkou:

Dorutuje sa organizdcidm na vyvesenie:
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primacidlne 1&mestie 1, 814 99 Bratislava 1
2. MC Bratislava — Nové Mesto, Jundcka i, 832 91 Bratislava 3
3. Okresny tirad Bratislava, Tomasikova 46, 332 05 Bratislava 3

RozdelPovnik:

Ukastnici konania;
1. BVS, a.s., Prefovsk4 48, 826 46 Bratislava
2. Z8R, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
3. Organizicie a obfania, ktorych vlastnicke alebo iné prdva k pozemkom alebo

stavbdm na nich méZn bye stavbon dotknuté

Na vedomie;

4. Magistrat Hl. mesta SR Bratislavy, Primacidlne ndm. 1, 814 99 Bratislava 1

5. MC Bratislava — Nové Mesto, Junécka 1, 832 91 Bratislava 3

6. Zeleznice SR, stredisko hospodérenia s majetkom Bratislava, Repionalne pracovisko
Bratislava, Sancové 5/C, 811 04 Bratislava 1

7. Ministerstvo obrany Slovenske]j reputliky, sekcia majetku  a infragivuktiry,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3

8. Dopravny podnik Bratislava a.s., Olejkérska 1, 814 52 Bratislava 1

9. Bratislavska tepldrenski a.s., Bajkalska 21/A, 829 05 Bratislava

10. SPP — distribiicia, a.s., Mlynské nivy 44/b, £25 11 Bratislava 26

11. ZSE Distribticia, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava 1

12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalskd 28, 817 62 Bratislava

13. Okresny tirad Bratislava, odbor dopravy, Tomégikov4 46, 832 05 Bratislava

14, OU Bratislava, Tu;



