ZMLUVA O DIELO ¢&. 360/2013/BVS

na autorsky dozor stavby ,, GOV Devinska Nova Ves, intenzifikacia a rozsirenie®

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zh., Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov

Cl. 1. Zmluvné strany

OBJEDNAVATEL

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom
registri

Bankové spojenie
Cislo uctu

ICO
IC DPH

Telefon

(d'alej len ,objednavatef*)

ZHOTOVITEL

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom
registri

Bankové spojenie
Cislo uctu

ICO

DIC

IC DPH

Telefon
Fax

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Bratislavska vodarenska spolocnost), a.s.
PreSovska ul.¢. 48, 826 46 Bratislava 29

Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota,

Dusan Kozic,
Ing. Marek Brunovsky

Okresny sud Bratislava I,
oddiel : Sa, viozka ¢. 3080/B

VUB Ruzinov
1004-062/0200

35 850 370
SK2020263432

MIPRO s. r. 0.,
Nevidzova 6F, 821 01 Bratislava

Ing. Marian Miklos, konate!
Ing. Marian Miklos, konatel
Okresny sud Bratislava |,

Oddiel: Sro, vlozka &.: 56859/B

Slovenska sporitelfia, a.s.
633586662/0900

36 862 312
2022766889
SK 2022766889
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2.14.

2.2

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

CL. Il. Vychodiskové podklady a udaje

Vychodiskové podklady
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela na autorsky
dozor projektanta zo dfa 14.06.2013, prerokovana na rokovacom konani dia

17.06.2013.

Vychodiskové Udaje :

Nazov stavby : » COV Devinska Nova Ves, intenzifikacia a rozsirenie“
Miesto stavby : Bratislava, MC Devinska Novéa Ves

Investor : Bratislavska vodarenska spolo€nost a.s.

CL. . Predmet zmluvy

Autorsky dozor projektanta stavby ,, COV Devinska Nova Ves, intenzifikacia a
rozsirenie®:

- autorsky dozor projektanta stavby poCas vystavby

- autorsky dozor projektanta stavby pocas sktSobnej prevadzky stavby

Zhotovitel sa zavdzuje v ramci autorského dozora projektanta:

zuGastnit sa pri odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,

odovzdat geodetické a vyty&ovacie prvky stavby zhotovitelovi stavby a odsuhlasit
vytyéenie stavby zhotovitefom a sulad dokumentacie vo vztahu k stavebnému
povoleniu, zariadeniu staveniska, do¢asnych a trvalych tprav,

kontrolovat' dodrzanie projektu a podmienok stavebného povolenia a upozorfiovat
stavebnika na pripadny nesulad,

sledovat postup vystavby z technického hladiska a éasového planu vystavby,
poskytovat potrebné vysvetlenia k vypracovanej projektovej dokumentacii,
posudzovat navrhy stavebnych postupov vo vztahu k plynulosti vystavby a
dodrzovania "Bezpecnosti a ochrany zdravia na stavbe”,

posudzovat a odsuhlasovat navrhy na zmeny a odchylky v Castiach projektov a
zucastnit sa konani s tym suvisiacich,

vyjadrovat sa k poZiadavkam o vacSie mnozstvo vyrobkov a vykonov oproti
prerokovanej projektovej dokumentacie,

vykonavat ¢innost’ zodpovedného geodeta projekianta,

v pripade realizacie subeznych investiénych akcii a stavebnych prac vykonavat
¢innost' koordinatora projektov za objednavatela,

zléastnit sa konania v sUvislosti s odovzdanim a prevzatim stavby, vratane ucasti
pri kompletnom vyski$ani a komplexnych skisSkach a podpisovat zapisy o
odovzdani stavby, stavebnych objektov a prevadzkovych suborov,

zucastnit’ sa v potrebnom rozsahu kolaudaéného konania,

vykonavat dalSie Gkony autorského dozora projektanta stvisiace s realizaciou
stavby, na ktoré ho spinomocni objednavatef,

pisomne upozornit objednavatela na porusovanie a nevhodnost stavebnych
postupov a nevhodnost pouzitych materidlov. V pripade, Ze objednavatel neurobil
opatrenia na napravu, zhotovitel nezodpoveda za Skody, ktoré vzniknu z tohoto
titulu,

dodrzat projekt s prihliadnutim na podmienky urené stavebnym povolenim
s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost vystavby a upozornovat
stavebnika na pripadny nesulad,

posudzovat navrhy zhotovitelov na zmeny a odchylky v Gastiach projektov
spracovanych zhotovitelmi z pohladu dodrzania technicko -~ ekonomickych
parametrov stavby, dodrzania lehét vystavby, pripadne daldich Udajov
a ukazovatelov.



4.1.

4.1.1.

4.1.2,

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.2.

5.3.

5.4,

6.1.

6.2.

CL Iv. Cas plnenia
Termin plnenia predmetu zmluvy podla &l lll. je nasledovny :

Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1.1.
- zacatie : 07.2013 - odovzdanim staveniska zhotovitelovi
- ukoncéenie :12.2014 - vydanim pravoplatného rozhodnutia o do&asnom uzivani

Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1.2.

- zacatie : diiom uvedenie stavby do skusobnej prevadzky

- ukoncenie : do vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia stavby k trvalému
uzivaniu stavby

Cl. V. Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. lll. tejto zmluvy je stanovena na
zaklade rokovania zo diia 17.06.2013.

Celkova cena za dielo
je limitovana sumou 15 139,20 € bez DPH (slovom: péatnasttisic stotridsatdevat eur

a dvadsat centov), v &leneni :
- Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1.1. je stanovena maximalna cena v sume

14 342,40 € bez DPH
- Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1.2 je stanovena maximalna cena v sume

796,80 € bez DPH.
Hodinovéa sadzba autorského dozoru projektanta je 33,20 €/ hod. (bez DPH).
K cenam bude fakturovana DPH podla platnych predpisov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena bude platna pocas trvania zmluvného vztahu.

Podkladom pre fakturaciu prac bude objednavatelom potvrdeny rozsah sluzby
v stavebnom denniku.

Véetky zmeny a prace nad ramec predmetu plnenia poZadované objednavatefom
budt riesené dodatkami k tejto zmluve. Cena naviac prac sa stanovi v sulade
s podmienkami v cenovej ponuke.

Cl. VI. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie predmetu zmluvy uhradi objednavatel zhotovitefovi na zaklade
faktury vystavenej zhotovitelom ato:

- pre plnenie uvedené v bode 3.1.1. kvartalna fakturacia

- pre plnenie uvedené v bode 3.1.2. po ukonéeni predmetu tejto zmluvy.

Faktura musi obsahovat vSetky Udaje podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.



6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

8.1.

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat udaje v zmysle zékona €. 222/2004 Zz.
o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni, objednavatel je opravneny vratit
ju zhotovitelovi na prepracovanie, resp. dopinenie, ¢im sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti. Nova lehota splatnosti zaéne plynat diiom doruéenia opravenej faktury do
podatelne objednavatela.

Splatnost faktury je do 30 dni odo diia doruéenia faktary do podatefne objednavatela.

¢1. VII. Zodpovednost’ zhotovitefa

Zhotovitel zodpoveda za $kody, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti,
platnych predpisov a noriem.

V pripade, Ze zddvodu porusenia povinnosti autorského dozoru vznikne skoda,
zhotovitel sa zavazuje tato uhradit' v plnej vyske.

Cl. VIil. Zmluvné penale

V pripade oneskorenej uhrady faktiry, zaplati objednavatel zhotovitefovi urok
z omeskania vo vyske 0,05% z diznej Ciastky za kazdy defi z omeSkania.

Cl1. IX. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny poCas vykonavania ¢&innosti autorského dozoru riadit sa
prisluénymi predpismi a re§pektovat pokyny objednavatela.

Na zaklade poZiadavky objednavatela je zhotovitel povinny riesit potrebné opatrenia
spadajuce do &innosti autorského dozoru v primeranom ¢&ase, v pripade nutnosti
v oddvodnenych pripadoch ihned.

Ur&enie autorskeho dozoru:
Zodpovednym autorskym dozorom je  Ing. Marian MiklosS.

Za objednavatela je povereny kontrolou autorského dozoru Ing. Ladislav Reimann.

Cl. X. Zavereéné ustanovenia

Menit alebo doplnovat text tejto zmiuvy je mozné len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budi platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Pred uplynutim dojednanej doby je mozné zmiuvu o dielo zrusit’ :

a) dohodou zmluvnych stran

b) odstipenim od zmluvy v pripade porusovania dohodnutych podmienok podstatnym
spbésobom.

Zhotovitel' je povinny nahradit objednavatelovi skutoéne vzniknuté Skody v pripade,
ze z jeho viny doslo k odstupeniu od zmluvy objednavatelom. Odstupenie od zmluvy
nadobuida Gcéinnost dfiom pisomného doruéenia oznamenia o odstupeni od zmluvy
druhej strane.



10.4. Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztfahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika.

10.5.  Objednavatel i zhotovitel sa zavazuju, Ze v pripade organizaénych zmien véetky prava
a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy postipia na novl nastupnicku pravnickd resp.
fyzicku osobu.

10.6.  Tato zmluva je vyhotovena v 6-tich vyhotoveniach, z ktorych si 4 vyhotovenia ponecha
objednavatel a 2 vyhotovenia zhotovitel.

10.7.  Tato zmluva nadoblda platnost a ucinnost diiom potvrdenia opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

10.8.  Neoddelitelnou su€astou tejto zmiuvy je :
2 cenova ponuka zhotovitela zo dria 14.06.2013

V Bratislave, dia 2907 3 V Bratislave, dia
Objednavatel: . Zhotovitel"

Ing. FrantiSek Sobota Ing. Marian Miklos
investicny riaditel konatel

MIPRO s.r.o.

i Nevadzova 6F
5 821 01 BRATISLAVA
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